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ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 

Συμφωνία-Πλαίσιο εκπόνησης 
μελετών των εννέα Δήμων της 
Δυτικής Αθήνας - Υπηρεσίες 
ωρίμανσης έργων υποδομών που 
περιλαμβάνονται στα Ειδικά 
Σχέδια Δράσης των Δήμων 
Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής 
Αθήνας 2021-2027 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) 
 

διακηρύσσει 
 

ανοικτή διαδικασία  
για την επιλογή αναδόχου για την συμφωνία-πλαίσιο εκπόνησης μελετών: 

 
«Συμφωνία-Πλαίσιο εκπόνησης μελετών των εννέα Δήμων της Δυτικής Αθήνας - Υπηρεσίες 

ωρίμανσης έργων υποδομών που περιλαμβάνονται στα Ειδικά Σχέδια Δράσης των Δήμων 
Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027» 

 
 

Εκτιμώμενης αξίας  1.617.112,82 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
Χρηματοδότηση: ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027, ΕΤΠΑ 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας  





 

2 

  

 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 4 
ΆΡΘΡΟ 1: ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ - ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ 4 

ΆΡΘΡΟ 2: ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΎΧΗ 4 

ΆΡΘΡΟ 2Α: ΑΡΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 5 

ΆΡΘΡΟ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΟΒΟΛΉ ΦΑΚΈΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ 6 

ΆΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ/ ΈΓΚΡΙΣΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ 9 

ΆΡΘΡΟ 5: ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ/ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ/ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 10 

ΆΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ 13 

ΆΡΘΡΟ 7: ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ 17 

ΆΡΘΡΟ 8: ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 17 

ΆΡΘΡΟ 9:  ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΣΤΆΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ/ ΣΕΙΡΆ ΙΣΧΎΟΣ 18 

ΆΡΘΡΟ 10: ΓΛΏΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ 19 

ΆΡΘΡΟ 11: ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 24 
ΆΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΑΞΊΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 24 

ΆΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ - ΌΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 25 

ΆΡΘΡΟ 14: ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΛΉΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ - ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗΣ 26 

ΆΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ 26 

ΆΡΘΡΟ 16: ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ – ΔΑΠΆΝΕΣ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗΣ 28 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 30 
ΆΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΎΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 30 

ΆΡΘΡΟ 18: ΛΌΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ 30 

ΆΡΘΡΟ 19: ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ 34 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 39 
ΆΡΘΡΟ 20: ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ  ΦΑΚΈΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ 39 

ΆΡΘΡΟ 21: ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΝΆΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ 40 

ΆΡΘΡΟ 22: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ ΜΈΣΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ 43 

ΆΡΘΡΟ 23: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ 53 

ΆΡΘΡΟ 23 Α: ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ – ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ 53 

ΆΡΘΡΟ 24: ΔΙΆΦΟΡΑ 54 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α – Β – Γ- Δ - E                                                                                                                                                 55 - 114 

 

 

 





 

3 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1.1  Αναθέτουσα αρχή               :    Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας 

Οδός                                               : Αρκαδίας 37 
Ταχ.Κωδ. : 12132 
Τηλ. : +(30) 2105745826 
Email             
Κωδικός NUTS                            :                                  

 info@asda.gr 
EL302 

Α.Φ.Μ.   
Κωδικός ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης          
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 
Πληροφορίες 

: 
 
: 
: 
 
: 
 

090093860  
 
1007.Ε89029.0001 
https://asda.gr  
 
Σοφία Χωματά 

 
1.2 Κύριος του Έργου :          Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας 
 
1.3 Εργοδότης:                                   Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας 
 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή :                     Εκτελεστική Επιτροπή ΑΣΔΑ 
 
1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία :          Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής 
 
1.7 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες 
ή στον ανάδοχο. 
 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα 
στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 
διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
 
2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα: 

α) η  υπ’ αριθμ. 36626-2026 προκήρυξη σύμβασης και η 59083-2026 γνωστοποίηση αλλαγών 
που αφορούσε στην αλλαγή – παράταση στην ημερομηνία υποβολής των προσφορών, όπως 
δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),  
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  
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δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
ε) Η υπ’ αριθμ. 06/2025 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ (τεύχος 
τεχνικών δεδομένων),  
στ) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων, 
ζ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω. 

 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  καθώς και  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://asda.gr)    
 
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17-02-2026, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 20-02-2026.  
 
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο 
ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους 
ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο. 
 
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 
ή των αλλαγών. 
 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 
 
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 
Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 





 

5 

  

και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος 
«ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια  Έργα»  και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν τη 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ.  
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (στο εξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα). 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 
από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε 
στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύνανται να 
υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
 
(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
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συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20.2, τα δε στοιχεία και 
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» είναι 
τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 της παρούσας. 
Τα στοιχεία αμφότερων των (υπο)φακέλων υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά 
σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, 
σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 5 της παρούσας. 
 
β) Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο  
άρθρο 14 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του οικονομικού φορέα, 
οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής σε έντυπη μορφή, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο στον 
οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  
 
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να 
ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. 
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δ) Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και η 
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί 
μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 
του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές 
για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών 
πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
95 παρ. 3 του νόμου αυτού.  Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της 
προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής 
Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον φέρουν, τουλάχιστον  προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται 
από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα 
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση 
με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά και 
Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς, η προσφορά υποβάλλεται  
στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους 
προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, 
προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στην περ. ε. 
 
ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις περιπτώσεις που με την 
προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον 
προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα  με την παρ.1.2.1 
του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα. καθώς και με την αντίστοιχη παρ. β του άρθρου 
5 της παρούσας. 
 
η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 γii) της παρούσας, 
ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ενδεικτικά 
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα), 
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iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  
 
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, δύναται να 
συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υποβάλλεται 
σύμφωνα με την περ. ii ή iv του άρθρου 5β της παρούσας μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται απόφαση 
της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας 
δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της 
παρούσας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 
αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο 
χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   
 
β) Η  Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της 
παρούσας, προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου “Τεχνική Προσφορά”,  χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες 
πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές 
των λοιπών οικονομικών φορέων.  
Η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού τους κλειστούς  φακέλους  
με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν προσκομιστεί πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται, ομοίως, στο άρθρο 14 της παρούσας. 
 
γ) Στη συνέχεια,  μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στις ακόλουθες 
ενέργειες: 
(i)  αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό 

κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης 
μόνον στους προσφέροντες. 

(ii)  ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 3 της παρούσας.  Η προσφορά οικονομικού φορέα που 
παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε 
περίπτωση υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη 
εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό υποφάκελο μέχρι την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα 
αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 
υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες. 
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 
απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας. 

(iii)  ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, και προβαίνει στην αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.1 και 21.2 
της παρούσας, ενώ παράλληλα επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις 
υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.  Ακολούθως η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του 
ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης, και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 
υποσυστήματος, προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής.    

 
δ) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 
την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες, εκτός από εκείνους οι οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά, 
λόγω μη υποβολής ή προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
περίπτωση (γii) της παρούσας παραγράφου και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.  
Στη συνέχεια ο πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μεταβιβάζει εκ νέου την 
αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρήστη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
 
ε) Μετέπειτα, σε διακριτό στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα 
στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων. Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 21.3 
και συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται εφαρμόζοντας το κριτήριο ανάθεσης του άρθρου 21 
της παρούσας, την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά (ή τη ματαίωση της διαδικασίας). Το εν λόγω πρακτικό υποβάλλεται, ως “εσωτερικό”, 
μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, στην αναθέτουσα αρχή, προς έγκριση. 
 
στ) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν 
αποδεκτή προσφορά και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές 
των λοιπών προσφερόντων.  
 
ζ) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια συνολική τελική βαθμολογία  
(ισοδύναμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 21.4 της παρούσας.  
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η) Κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής του παρόντος άρθρου χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης. 
 
Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 
α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της 
παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 22 της 
παρούσας αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης. Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, εντός της ως άνω προθεσμίας, 
προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα 
περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. Επισημαίνεται 
ότι δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, 
εφόσον υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
 

i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  
 
ii) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 
 
iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της 
υπογραφής- επικύρωσης των αντιγράφων 
 
iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
 
v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης 
στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

 
Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
 
Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων 
με μορφότυπο PDF. 
 
β1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την 
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως 
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παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα). 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
 

i) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως 
ισχύει,  
ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους,  
καθώς και  
iii) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) 
ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

 
Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη 
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής απο την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή 
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή 
ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο 
ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές 
του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνία" να 
προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει 
διευκρινίσεις με την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.   
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής για όσο 
χρόνο απαιτείται για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές..   
 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
 
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: 
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i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρούσας, 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την  σύναψη της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15.1 της παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 18 και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19, η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα υπό (α) και (γ) ανωτέρω. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της 
«λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη απόφασης είτε 
κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της διαδικασίας, ανά περίπτωση. 
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016, ήτοι με την απόφαση του προηγούμενου 
εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου. 
 
ε) Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 και της αντίστοιχης περ. γii του άρθρου 4 της παρούσας, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία 
 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 
1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
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δικαιολογούν το αίτημά του. 
 
1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, ή, 
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. 
1Α. Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και 
δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για 
κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού. 
2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
 
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς 
την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 
της Κ.Υ.Α. – ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 
η οποία ανακοινώνεται και πιστοποιείται εκ των προτέρων, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναστέλλονται για το αντίστοιχο διάστημα οι σχετικές 
προθεσμίες. Σε περίπτωση αιφνίδιας τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, το προηγούμενο εδάφιο δεν 
εφαρμόζεται και η προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η 
δε τεχνική αδυναμία πιστοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του τρίτου εδαφίου, εκ των υστέρων. 
Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά της. Η έκταση της προσφυγής δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε (25) σελίδων. 
Υπέρβαση του ορίου των σελίδων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ιδίως, αν 
με την προσφυγή αμφισβητείται η πλήρωση πλήθους τεχνικών προδιαγραφών. Το Κλιμάκιο 
εξέτασης της προσφυγής μπορεί να ζητήσει, με πράξη του Προέδρου του, τον περιορισμό της 
αδικαιολόγητης έκτασής της. Αν ο προσφεύγων δεν συμμορφωθεί με την πράξη του προηγούμενου 
εδαφίου, καταβάλλει παράβολο ίσο προς το διπλάσιο του παράβολου που προβλέπεται για την 
άσκηση της προσφυγής. 
 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016.  Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα: 
α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη 
ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, 
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γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες 
από την κατάθεση της προσφυγής. 
6. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του προσφεύγοντος, το παράβολο αποδίδεται στο 
Δημόσιο, εφόσον: 
α) ο προσφεύγων δεν ασκήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 372 αίτηση αναστολής και ακύρωσης ή 
β) ο προσφεύγων παραιτηθεί από αυτήν ή 
γ) με την απόφαση του Δικαστηρίου απορριφθεί η αίτηση του προσφεύγοντος ή 
δ) σε κάθε περίπτωση που δεν διατάσσεται η ΑΕΠΠ να επιστρέψει το παράβολο στον προσφεύγοντα. 
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Κλιμακίου της 
ΕΑΔΗΣΥ, μετά από άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Μέρος Β’, περί προδικαστικής προσφυγής 
για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης, εκτός εάν η ΕΑΔΗΣΥ, κατά τη διαδικασία χορήγησης 
προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 366, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά η άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 366. 
Η ανωτέρω παράγραφος  δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, 
β) αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και 
γ) εφόσον πρόκειται για εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας - πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 39. 
 
Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο 
του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 362 περί άσκησης προσφυγής 
και άσκησης παρέμβασης, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: 
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362, περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέμβασης. 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περ. α’ της παρ. 1, στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους και τις απόψεις της επί της προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις 
απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τις απόψεις της, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα μέσω του 
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή τους. 
δ)  Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, το αργότερο εντός πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής 
 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή 
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της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου.. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής 
απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου 
βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, 
αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1, μπορεί να προβάλει 
και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι 
καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η αίτηση ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης 
της ΕΑΔΗΣΥ ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 367 περί διαδικασίας λήψης απόφασης και συνεπειών των 
αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει 
πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Ο Πρόεδρος του αρμοδίου 
Τμήματος ορίζει με πράξη του τον εισηγητή, καθώς και την ημέρα και την ώρα εκδίκασης της 
αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την 
ΕΑΔΗΣΥ, προς την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, για να προσκομίσει τον 
φάκελο της υπόθεσης και τις απόψεις της, καθώς και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμοδίου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος, έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση άσκησης της 
αίτησης από την αναθέτουσα αρχή, αυτή διαβιβάζει στο αρμόδιο δικαστήριο τον φάκελο, η δε 
αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επέχει θέση απόψεων αυτής επί των λόγων 
ακύρωσης, οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής. Εντός 
της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους 
ισχυρισμούς των διαδίκων. Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του 
παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς 
λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη συζήτηση της αίτησης της παρ. 1 ή από την προθεσμία για την υποβολή 
υπομνημάτων. 

Για την άσκηση της αίτησης οι οικονομικοί φορείς καταβάλλουν παράβολο, το ύψος του οποίου 
ανέρχεται σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και ανώτερο από τριάντα 
χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το ήμισυ του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της 
αίτησης και, αν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου με την 
απόφαση του Δικαστηρίου. Το παράβολο εκδίδεται υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως 
Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) 
και σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταμερίζεται σε δύο 
αντίστοιχους Κ.Α.Ε.. Σε περίπτωση άσκησης αίτησης εκ μέρους αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι 
γενικές διατάξεις, ανάλογα με τη φύση της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της αίτησης, το Δικαστήριο διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα. Σε 
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περίπτωση ακύρωσης απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που είχε απορρίψει 
προσφυγή, το Δικαστήριο διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου που προσκομίστηκε στο πλαίσιο 
της προσφυγής. Το Δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής, 
εκτιμώντας τις περιστάσεις, μπορεί να διατάξει την απόδοση του παράβολου, ακόμα και αν 
απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Επί προφανώς απαράδεκτης ή αβάσιμης αίτησης, το Δικαστήριο 
μπορεί να απαγγείλει τον πολλαπλασιασμό του συνολικού παράβολου στο προσήκον μέτρο και έως 
του δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συνεκτιμώντας τη ζημία για το γενικό 
συμφέρον από την καθυστερημένη ανάθεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 
36 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8). 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 
2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 
η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
 
Η αναθέτουσα αρχή  τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικής παραλαβής υποβολής παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν 
και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα. 
 
Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 
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8.1 Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στην περίπτωση (ε) 
του άρθρου 5 της παρούσας και στην παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4412/2016  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372, περί δικαστικής προστασίας στο πεδίο που προηγείται 
της σύναψης της σύμβασης,  
γ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,  και 
δ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, 
μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη δήλωση, που 
υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79 Α ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, 
δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου 
νόμου και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα 
αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση 
ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
8.2 Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης.  
 
8.3 Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης στον ανάδοχο.   
Πριν την υπογραφή του συμφωνητικού υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 
 
8.4 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 
διαδικασία του άρθρου του άρθρου 5 της παρούσας για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106 ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ.  
 
8.5 Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση της παρ. 8.2 εντός χρονικού διαστήματος 
εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της 
ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ. 
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8.6 Όταν προκύψει ανάγκη εκπόνησης μελετών του αντικειμένου της συμφωνίας - πλαίσιο, καλείται 
ο Ανάδοχος, με γραπτή πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να προσέλθει εντός προθεσμίας 
10 ημερών για την υπογραφή του συμφωνητικού της επιμέρους σύμβασης για την εκπόνηση 
συγκεκριμένης ποσότητας μελετών με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, προσκομίζοντας 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 15.3 της παρούσας. Η επιμέρους σύμβαση μπορεί 
να υπογραφεί και νωρίτερα των 10 ημερών, αν συναινούν οι δυο πλευρές. Αν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, ή δεν προσκομίσει με υπαιτιότητά του την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, 
θεωρείται ότι αρνείται τη σύναψη της επιμέρους σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος κατά τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 και καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρ. 15.2 
της παρούσας υπέρ του Εργοδότη. 
 
Άρθρο 9:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4-8 άρθρου 105 και 
182 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  
ως κατωτέρω: 

1. Το Συμφωνητικό. συμπεριλαμβανομένων των  παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού 
φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό 
οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά του, 

2. Το Συμφωνητικό κάθε επιμέρους σύβασης, 
3. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της.  
4. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 
5. Το τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων, 
6. Η υπ’ αριθμ. 06/2025 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ.  
 

Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 
 
Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας 
 
10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
 
10.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
10.3 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 (β1) 
της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της κείμενης  
νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 
10.4 Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  
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Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω 
διατάξεις, όπως ισχύουν: 
 
1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) . 
2. Ο ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. Ο ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»  

4. Ο ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

5. Ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

6. Ο ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
και ιδίως το άρθρο 37. 

7. Ο ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων 
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

8. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού. 
9. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013» . 

10. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (κατά περίπτωση).  

12. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 
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13. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

14. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68).  

15. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42). 

16. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  
Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α' 66) “Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005’’, 
καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 
65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

17. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 

ιδίως τα άρθρα 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 (για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του) . 

19. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”. 

20. Το π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 

21. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

22. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.  
23.  Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”. 
24. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185) (όπως μεταβατικά 

ισχύει).  
25. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως 
ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση 
αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

26. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής 
αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32). 

27. Η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Αριθμ. 63446/31-5-2021  «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β 2338). 

28. Η υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

29. Η υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

30. Η με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29-03-2019 (ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019) Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και 





 

21 

  

ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά 
και τα κτιριακά έργα» 

31. Η με αρ.  64233/08.06.2021  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

32. Η με αρ. 76928/2021 Υπουργική Απόφαση (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

33. Η με αρ. 56902/02.06.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

34. Η με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

35. Η με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών 
Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που 
υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε 
άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β 4203). 

36. Η με αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 

37. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», 

38. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

39. Η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν. 
4412/2016 (Βιβλίο 1)». 

40. Η Κοινή Διαπιστωτική Πράξη των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4 

41. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα  συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., Υ.Α, 
κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

42. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 
43. Η Μελέτη 06/2025 της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών  ΑΣΔΑ 
44. Το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΚΕ 211832/04-12-2025 (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 4886/08-12-2025)  

έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα «Διατύπωση γνώμης για 
ζητήματα κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την Πράξη με τίτλο: «Συμφωνία Πλαίσιο 
εκπόνησης μελετών των εννέα Δήμων της Δυτικής Αθήνας - Υπηρεσίες ωρίμανσης έργων 
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υποδομών που περιλαμβάνονται στα Ειδικά Σχέδια Δράσης των Δήμων Εταίρων της 
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027». 

45. Το υπ’ αριθμ. 5185/22-12-2025 (ΑΔΑ:6Δ7ΘΟΡΕΓ-ΣΚΔ) έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης ΑΣΔΑ με θέμα «Ένταξη της πράξης «Πιλοτικές Δράσεις Στήριξης της 
Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας» με κωδικό MIS 6038984 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής. 

46. Η ΣΑΕ: ΕΠ0857 με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 
έργου με ενάριθμο  Κωδικό Έργου: 2025ΕΠ08570094. 

47. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4292/29.10.2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017823449) πρωτογενές αίτημα για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας «Συμφωνία Πλαίσιο εκπόνησης μελετών των εννέα Δήμων της 
Δυτικής Αθήνας - Υπηρεσίες ωρίμανσης έργων υποδομών που περιλαμβάνονται στα Ειδικά 
Σχέδια Δράσης των Δήμων Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027». 

48. Η υπ’ αριθμ. 86/2025 (ΑΔΑ: Ρ7Ζ3ΟΡΕΓ-ΘΞΒ) απόφαση της ΕΕ του ΑΣΔΑ με θέμα  «Λήψη 
απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 06/2025 μελέτης «Συμφωνία Πλαίσιο εκπόνησης 
μελετών των εννέα Δήμων της Δυτικής Αθήνας - Υπηρεσίες ωρίμανσης έργων υποδομών που 
περιλαμβάνονται στα Ειδικά Σχέδια Δράσης των Δήμων Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής 
Αθήνας 2021-2027» και η υπ’ αριθμ. 11/2026 (ΑΔΑ:Ε9ΝΟΟΡΕΓ-ΕΑ9) απόφαση της ΕΕ του 
ΑΣΔΑ με θέμα «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής 
του διαγωνισμού». 

49. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 312/26.01.2026 απόφαση της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
με τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης για τη διενέργεια του διαγωνισμού και των όρων 
αυτού του έργου «Συμφωνία Πλαίσιο εκπόνησης μελετών των εννέα Δήμων της Δυτικής 
Αθήνας - Υπηρεσίες ωρίμανσης έργων υποδομών που περιλαμβάνονται στα Ειδικά Σχέδια 
Δράσης των Δήμων Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027». 

50. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 
περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά 
νομοθεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
 
12.1 Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάθεση συμφωνίας – πλαίσιο με αντικείμενο την εκπόνηση 
μελετών για την ωρίμανση Έργων Υποδομών  και χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Στόχου 
RSO5.1  του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» (ΕΤΠΑ). Περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών 
για έργα της Δυτικής Αθήνας, με στόχο την αντιμετώπιση κρίσιμων αναπτυξιακών προκλήσεων 
στους τομείς των υποδομών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και του πολιτισμού. Οι όροι της 
συμφωνίας καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά των επιμέρους μελετών της συμφωνίας πλαίσιο 
αναφέρονται στο Παράρτημα A της παρούσης. 
 
Κωδικός κύριας ταξινόμησης CPV: 71335000-5 - Τεχνικές μελέτες  
Στον επιλεγέντα ανάδοχο θα ανατεθούν 25 (είκοσι πέντε) κατά μέγιστον εκτελεστικές συμβάσεις. 
 
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.617.112,82 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει  τις  
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  
 

1. 562.737,46 € για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες) 
2. 27.947,63€ για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες) 
3. 127.273,69 € για μελέτη κατηγορίας 07 (Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες) 
4. 260.319,55 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων) 
5. 59.391,25 € για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές μελέτες) 
6. 52.467,91 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέτες) 
7. 180.377,94 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλικές μελέτες) 
8. 24.843,44€ για μελέτη κατηγορίας 25 (Φυτοτεχνικές μελέτες) 
9. 7.197,49 € για αμοιβές ΣΑΥ-ΦΑΥ 
10. 103.628,71 € για αμοιβή ΤΔ 
 
και 210.927,76 € για απρόβλεπτες δαπάνες.  

 
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027» (MIS 6038984, ΣΑΕ ΕΠ0857 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2025, με ενάριθμο Κωδικό Έργου: 2025ΕΠ08570094) και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από Εθνικούς πόρους η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις OXE/BAA που εντάσσονται 
χωρικά στην αρμοδιότητά της και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της 
ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 
4412/2016, (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης). 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους 
ακόλουθους λόγους: 

1. Εξοικονόμηση διοικητικού βάρους της αναθέτουσας Αρχής καθώς περισσότερες συμβάσεις 
θα απαιτούσαν την επιβάρυνσή του λιγοστού προσωπικού της αρμόδιας Διεύθυνσης τόσο σε 
επίπεδο διαδικασιών ανάθεσης όσο και σε επίπεδο παρακολούθησης  
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2. Εξοικονόμηση πόρων καθώς με την υιοθέτηση οικονομίας κλίμακας είναι αποδεκτό πως η 
διεύρυνση του οικονομικού αντικειμένου θα επιφέρει συμφερότερες προσφορές εκ μέρους 
των συμμετεχόντων 

Επιπλέον όπως είναι εμφανές η απαίτηση, στην υπ’ αριθμ. 06/2025 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, πολλαπλών κατηγοριών μελετών αλλά και αντίστοιχων πτυχίων οδηγεί στην ευρύτερη 
συμμετοχή  οικονομικών φορέων προκειμένου να κατατεθεί ενιαία προσφορά. 
 
Ο ΑΣΔΑ, ως Δικαιούχος της Πράξης καλύπτει μόνο το απολύτως αναγκαίο κόστος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών βάσει αγοραίων τιμών και δεν αποκομίζει κανενός είδους οικονομικό πλεονέκτημα, 
εφόσον μεταβιβάζει το σύνολο των πόρων σε αναδόχους, οι οποίοι επιλέγονται μέσω ανοικτής 
δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου περί 
ανοικτής, διαφανούς, αμερόληπτης και άνευ όρων διαδικασίας (ίση μεταχείριση υποψηφίων 
αναδόχων, διαφάνεια, δημοσιότητα της διαδικασίας, αναλογικός χαρακτήρας του ανταλλάγματος 
του αναδόχου, αρχή του πραγματικού ανταγωνισμού, αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης υπηρεσιών 
που παρέχονται από ανάλογους φορείς του εξωτερικού). 
Η επιλογή των Αναδόχων μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση της συναλλαγής με τους όρους της αγοράς. Επομένως για τους 
Αναδόχους δεν τίθεται ζήτημα κρατικής ενίσχυσης, εφόσον για την επιλογή τους θα ακολουθηθεί 
ανταγωνιστική, διαφανής, αμερόληπτη και άνευ όρων διαδικασία υποβολής προσφορών. Ως εκ 
τούτου δεν συντρέχουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων στο επίπεδο των Αναδόχων. 
Ωστόσο για ασφάλεια δικαίου η οικεία Διεύθυνση οφείλει να παρακολουθεί τους Αναδόχους κατά 
την υλοποίηση της Πράξης, για να διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούν για ίδιο όφελος τις Μελέτες 
ή άλλα παραγόμενα στοιχεία, που προκύπτουν από την υλοποίησή της, παρά αποκλειστικά και μόνο 
για τις ανάγκες της Πράξης. 
Με βάση το δημόσιο λογιστικό το οποίο εφαρμόζει ο ΑΣΔΑ, τηρείται ξεχωριστός λογαριασμών 
δαπανών για την συγκεκριμένη, αλλά και για κάθε Πράξη, συγχρηματοδοτούμενη ή όχι. Κατά 
συνέπεια, η δημόσια χρηματοδότηση που σχετίζεται με την συγκεκριμένη Πράξη διασφαλίζεται ότι 
δεν στηρίζει άλλες δραστηριότητες του ΑΣΔΑ (διασφάλιση μη-διεπιδότησης). 
 
12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου  και τα ποσοτικά στοιχεία θα καθοριστούν σε κάθε επιμέρους 
σύμβαση.  
 
Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, να 
μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβάνει τη  
συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο 
Φάκελο δημόσιας σύμβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του 
Φακέλου δημόσιας σύμβασης, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού 
αντικειμένου στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και 
διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το 
άρθρο 186 του ν. 4412/2016. 
 
12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης-πλαίσιο του Αναδόχου ορίζεται η 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 
 
Η συνολική προθεσμία  για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης-πλαισίου καθώς και των 
επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων  ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  
Οι προθεσμίες εκτέλεσης των επί μέρους συμβάσεων και ο χρόνος έναρξης της κάθε προθεσμίας θα 
ορίζονται με το σχετικό συμφωνητικό. 
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Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν σε Δημοπράτηση Έργων, ο προϋπολογισμός των 
οποίων δεν μπορεί αθροιστικά να υπερβαίνει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ 
13/10-4-2025 (Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 15405) και, ταυτόχρονα, η διάρκεια υλοποίησης των  Έργων 
να  καλύπτει τις επιλεξιμότητες της Π.Π. 2021-2027. 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, 
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  
 
12.4 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 188 παρ. 6 του ν. 4412/2016, μετά την 
έναρξη κατασκευής του έργου για το οποίο εκπονείται η παρούσα μελέτη, στους βασικούς μελετητές 
ανατίθεται σύμβαση προκειμένου να μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές 
στην εκτέλεση αυτού σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 
466/10.09.2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Καθορισμός 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά 
την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του 
έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (ΦΕΚ Β’ 
4203). 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
 
13.2 Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της 
παρούσας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική 
προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 . 
 
13.3 Eναλλακτικές προσφορές  δεν θα γίνονται δεκτές.  
 
13.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
 
13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  
 
13.6 Οι προσφορές θα ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 
αυτόν που προβλέπεται στο παρόν απορρίπτεται ως μη κανονική. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. 
 
Άρθρο 14: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - 
αποσφράγισης 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/02/2026, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59:59¨. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/03/2026, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 
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Άρθρο 15: Εγγυήσεις  
 
15.1  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού τριάντα δύο 
χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (32.342,25 €). 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016:  
  α) την ημερομηνία έκδοσης,  
  β) τον εκδότη,  
  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  
  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 
της ένωσης),  

  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
(Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων) 

  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  
  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται.  

 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

● αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  
● παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 

19 της παρούσας,  
● δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά  
● στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης 

για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 5δ) της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 
νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής 

● δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού  
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● υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 ν. 
4412/2016  

● δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της προθεσμίας του 
άρθρου 21.3 της παρούσας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, σε περίπτωση ασυνήθιστα 
χαμηλής προσφοράς. 

 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 
α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  
β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 
4412/2016. 
 
15.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας - πλαίσιο 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει  μέχρι και 
την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 
έναντι του αναδόχου και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.1 της 
παρούσας, πλην της περίπτωσης (η) και επιπρόσθετα, τον αριθμό (αν είναι γνωστός) και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή στην περίπτωση παραβίασης 
από τον ανάδοχο  των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  Ειδικά μετά την 
οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 191 του ν. 
4412/2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του εργοδότη. 
 
15.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης κάθε επί μέρους σύμβασης  
Προκειμένου να υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό κάθε επί μέρους σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει 
να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της συγκεκριμένης σύμβασης. Το ποσό της 
εγγύησης αυτής ανέρχεται σε 5% επί του ποσού της επιμέρους σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 
 
15.4 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
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15.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
15.6 Οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. 
 
15.7 Με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, 
αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 187, περί καταβολής 
της αμοιβής του αναδόχου, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών περαιωθέντος 
και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης.  
 
15.8 Ασφαλίσεις 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία ή απαίτηση αποζημίωσης που ανάγεται στην κατά Νόμο 
ευθύνη του για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 
 
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  
 
16.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη 
Σύμβασης”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  16/01/2026 και στις 26/01/2026 απεστάλη η 
γνωστοποίηση αλλαγών που αφορούσε στην αλλαγή – παράταση στην ημερομηνία υποβολής 
προσφορών.  
 
16.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
1. Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου 16.1 και η Διακήρυξη αναρτήθηκαν  στο 
ΚΗΜΔΗΣ.   Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο 
σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 217861. 
2. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, και στο ΤΕΕ σύμφωνα 
με τα άρθρα 66 και 120 του ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 
3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.asda.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.  
 
16.3 Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης για τις συμβάσεις άνω των ορίων, δημοσιεύεται 
στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4412/2016. 
 
16.4 Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε 
περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης.  
Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
19. 
 
Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
17.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της 
παρούσας  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.  

 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
 
17.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
17.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις 
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση 
των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
μελετών. 
 
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  
 
18.1 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας 
από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
 
18.1.1 Υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τα παρακάτω 
εγκλήματα : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης 
πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του 
Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
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της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 
3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της 
Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία 
ανθρώπων). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.  

ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 
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Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας  

iii) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή  
iv) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων,  τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
 
18.1.2 α) Ο οικονομικός φορέας  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία   
ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 
 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  
 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.  
 
18.1.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα 
αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 
(παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016)  , 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περί 
ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
και του άρθρου 22 Β της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι  έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ),  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 
 
18.1.4 Προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εάν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος 
αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν 
προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού 
προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμη εταιρεία. 
 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:  
α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  
β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) 
ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την 
προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές 
Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.. 
 
18.1.5 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων.  
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18.1.6 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
18.1.1, και 18.1.3 εκτός από την περ. β’ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει 
καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο 
τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.  
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 
 
18.1.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 
 
18.1.8 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής 
 
19.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους.  
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν 
οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019,  ή στο Μητρώο Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην 
κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας.  
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 
Κάθε προσφέρων οφείλει  να διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια κατά τα 
διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται 
από τον ελάχιστο: 
(α) Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος 
διενέργειας του διαγωνισμού (2023, 2024 και 2025) και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης) κατ’ 
ελάχιστο στο ύψος  του 100% του  προϋπολογισμού  του  προκηρυσσόμενου  έργου προ ΦΠΑ ή για 
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τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, αν είναι λιγότερες 
από τρεις συνολικά, μεγαλύτερο από το 120% του προϋπολογισμού της παρούσας προ ΦΠΑ.  
(β) Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου σε ισχύ, τουλάχιστον ίσο με τη συνολική 
προεκτιμώμενη αμοιβή της προς ανάθεσης σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

Η απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου μπορεί να προκύπτει 
συνολικά από έναν η περισσότερους οικονομικούς φορείς της διαγωνιζόμενης ένωσης. 
 
19.3 Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 
 
Α) Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει  γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την 
εγγραφή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων, δηλαδή 
στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του 
ν.3316/05, ως εξής: 
 
1.Για την κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες – Β’ τάξης) 
2.Για την κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλικές Μελέτες – Γ’ τάξης) 
3.Για την κατηγορία μελέτης 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες – Ε’ τάξης) 
4.Για την κατηγορία μελέτης 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες – Δ’ τάξης) 
5.Για την κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες – Γ’ τάξης) 
6.Για την κατηγορία μελέτης 09 (Η/Μ Μελέτες – Δ’ τάξης) 
7.Για την κατηγορία μελέτης 25 (Φυτοτεχνικές Μελέτες – Β’ τάξης) 
8.Για την κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες – Α’ τάξης) 
 
Οι συμμετέχουσες ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της 
παρ. 19.3 α), δηλαδή να καλύπτουν συνολικά τις απαιτούμενες τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, τα δε 
μέλη τους να εμπίπτουν τουλάχιστον σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 19.1, διαφορετικά η 
υποψήφια ένωση οικονομικών φορέων στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό και 
αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζομένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή 
προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του 
διαγωνιζόμενου, αποκλείεται. 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης οικονομικών φορέων στην ίδια κατηγορία, ο μέγιστος αριθμός 
συμπραττόντων οικονομικών φορέων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού 
της διαγωνιζόμενης ένωσης οικονομικών φορέων. 
 
Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα μητρώα και τους 
καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων συμμετοχής 
στο διαγωνισμό. 
 
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά τους 
εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, 
αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη της σύμβασης. Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεται τόσο κατά 
την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά την σύναψη της 
σύμβασης. Δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό η αναθεώρηση του πτυχίου και η 
κατάταξη σε μεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούμενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην 
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καλούμενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό. Αποτελεί λόγο αποκλεισμού ο 
υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισμό και η διαγραφή από το Μητρώο 
Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων. 
 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα 
είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται 
από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 
 
Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των Εταιρειών/Γραφείων Μελετών, πρέπει να μην 
πάσχουν ελαττώματος και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, το εταιρικό πτυχίο 
που καλείται στο διαγωνισμό καθώς και τα ατομικά πτυχία των μελετητών που καλύπτουν τη βασική 
στελέχωση της εταιρείας. Αν το εταιρικό πτυχίο που καλείται στο διαγωνισμό έχει λήξει, θα πρέπει 
να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, προγενέστερα της ημέρας του διαγωνισμού και σε προθεσμία 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή του. Σε διαφορετική περίπτωση η 
διαγωνιζόμενη Εταιρεία/Γραφείο Μελετών αποκλείεται. 
 
Β) Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 και της άνω παραγράφου 19.3  (α), 
οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα 
διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. 
 
Η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση και την έγκριση 
παρόμοιων, με τις υπό ανάθεση, μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου 
φυσικού ή νομικού προσώπου κατά την τελευταία πενταετία. 
 
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, ανά κατηγορία μελέτης οι οποίες έχουν 
εκπονηθεί κατά την τελευταία πενταετία: 
 
Κάθε προσφέρων, πρέπει να διαθέτει: 
 
Για την κατηγορία 06 Αρχιτεκτονικών Μελετών  
•Δύο (2) τουλάχιστον εγκεκριμένες μελέτες δημοσίου κτιρίου συνολικής δόμησης τουλάχιστον 2.500 
μ2 έκαστη, σε στάδιο μελέτης εφαρμογής  
 
•Για την κατηγορία 07 Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών  Μία (1) τουλάχιστον εγκεκριμένη μελέτη 
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, έκτασης τουλάχιστον 2.500 μ2, σε στάδιο οριστικής μελέτης. 
 
Για την κατηγορία 08 Στατικών Μελετών 
•Δύο (2) τουλάχιστον εγκεκριμένες μελέτες δημοσίου κτιρίου συνολικής δόμησης τουλάχιστον 2.500 
μ2 έκαστη, σε στάδιο μελέτης εφαρμογής. 
 
Για την κατηγορία 09 Η/Μ Μελετών 
•Δύο (2) τουλάχιστον εγκεκριμένες μελέτες δημοσίου κτιρίου συνολικής δόμησης τουλάχιστον 2.500 
μ2 έκαστη, σε στάδιο μελέτης εφαρμογής.  
 
Για την κατηγορία 13-Υδραυλικών Μελετών 
•Μία (1) τουλάχιστον εγκεκριμένη μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού τουλάχιστον 500 μ, 
σε στάδιο οριστικής μελέτης.  
 
Οι ως άνω συμβάσεις μελετών θα πρέπει να έχουν εκτελεσθεί, κατά την τελευταία πενταετία 2021-
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2025. 
 
Γ) Οι μελέτες θα πρέπει λόγω του περιορισμένου χρόνου να εκπονούνται ταυτόχρονα και να 
ολοκληρωθούν σε αυστηρά χρονικά πλαίσια προκειμένου να είναι εφικτή η κατασκευή και 
ολοκλήρωση των έργων που θα ωριμάσουν στα πλαίσια της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου.  
Για το λόγο αυτό απαιτείται από τον Ανάδοχο η ύπαρξη και διάθεση αυξημένης ποσοτικά και 
ποιοτικά Ομάδας Έργου.  
Με βάση τα ανωτέρω ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει Ομάδα Έργου που θα αποτελείται κατ’ 
ελάχιστο από 25 άτομα – μελετητές, με κατάλληλη εμπειρία μελετών παρόμοιας φύσης (19.3.Β) και 
συγκεκριμένα από:   
6 αρχιτέκτονες μηχανικούς (τουλάχιστον 2 με κατάλληλη εμπειρία στα αρχιτεκτονικά και 2 με 
κατάλληλη εμπειρία στα ειδικά αρχιτεκτονικά), 6 πολιτικούς μηχανικούς (2 με ειδίκευση στα 
στατικά, 3 με ειδίκευση στα υδραυλικά και 1 με ειδίκευση στα συγκοινωνιακά), 3 Η/Μ μηχανικούς, 
5 τοπογράφους μηχανικούς, 3 γεωτέχνες και 2 φυτοτέχνες.  
 
 
19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
 
Κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα  Διασφάλισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα: 

● ISO 9001: 2015 ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής στη Μελέτη, Επίβλεψη & Διαχείριση 
Έργων  Μηχανικού  

● ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής στη Μελέτη, Επίβλεψη & Διαχείριση 
Έργων  Μηχανικού 

● ISO/ ΙΕC  27001:2023 ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής στη Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) 
 

σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα μα το άρθρο 82 του Ν.4412/2016 
και με πεδίο εφαρμογής που περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών μελέτης της υπό ανάθεσης 
σύμβασής. 
 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, οι οποίοι εδρεύουν και σε άλλα 
κράτη – μέλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε 
τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους 
για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει 
ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις  σε Συστήματα 
Ποιότητας και πεδία εφαρμογής μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης. 
 
19.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια 
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
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Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ 
του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Υπό τους ίδιους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα). 
 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19 ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18. 
 
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν 
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του  άρθρου 18 
της παρούσας, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας 
με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί 
εκ νέου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 
Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 
 
20.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: 
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 
20.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει τα ακόλουθα υπό α, β και γ στοιχεία: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Ο οικονομικός φορέας δύναται να 

διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη 
δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  
γ)  υπεύθυνη δήλωση όπως συνιστάται στο υπ’ αριθμ. 3697/6-7-2022 (ΑΔΑ. 69 Η3ΟΞΤΒ- ΠΚΣ) 

έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ σε συνέχεια της έκδοσης Κανονισμού (ΕΕ) Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 
του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν 
την κατάσταση στην Ουκρανία», ότι δεν συντρέχουν οι περιορισμοί της παρ. 1 του άρθρου 5ια 
του Κανονισμού η οποία υπεύθυνη δήλωση να έχει το εξής περιεχόμενο: 
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και 
εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά 
μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, 
όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης 
Απριλίου 2022. 
Συγκεκριμένα δηλώνω ότι: 
(α) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της 
κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας 
εγκατεστημένος στη Ρωσία, 
(β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της 
κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα 
αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, 
(γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται 
στο σημείο(α) ή (β) παραπάνω, 
(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) 
έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις 
ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.». 

 
20.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21.2 της παρούσας: 
α) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή 
φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) την 
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αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων 
ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.  
β) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 
σύμβασης, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
γ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και 
της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία 
για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με 
αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της,    
δ) στοιχεία-συμβάσεις για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα 
καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.  
 
Η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), καθώς και τα 
στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων και 
εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία 
αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος τριάντα (30) σελίδων  κειμένου μεγέθους Α4 μέσης 
γραμματοσειράς ανά τεύχος, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος. 
 
Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου 
κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
 
20.4 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο 
παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες σύμφωνα με 
το άρθρο 3.5. γ’ και δ’ της παρούσας και υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό. 
 
20.5 Στις παραπάνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5β της παρούσας. 
   
20.6 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 
Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου Portable Document Format 
(PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και 
επισυνάπτονται στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς. 
 
Άρθρο 21: Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς 
 
21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.   
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των 
προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια , καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  
 
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς 
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Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης των μελετών της παρούσας, 
όπως προκύπτει από την Πρόταση Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα της παρ. 20.3 
Συγκεκριμένα αξιολογούνται: 
• ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που 
παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας, 
• ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, 
περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή, 
• η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος σε συνδυασμό με την στελέχωση της ομάδας μελέτης. 
 
Το κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1έως 100.  
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμολογία κάτω του 40 θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες 
 
Σε περίπτωση που η Έκθεση Μεθοδολογίας είναι μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο στο 
προηγούμενο άρθρο εύλογο μέγεθος, αξιολογείται μόνο ο προβλεπόμενος εύλογος αριθμός σελίδων. 
 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1= 50%. 
 
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς 
Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το Οργανόγραμμα, την 
έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών και τα στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας 
μελέτης της παρ. 20.3 
Συγκεκριμένα αξιολογούνται: 
• Η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας και η επάρκειά της σε σχέση με την δομή 
του οργανογράμματος. 
• ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας  
(μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με τους υποψηφίους και την έκταση 
προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας. 
 
Το κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμολογία κάτω του 50 θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Σε περίπτωση που η Έκθεση Ομάδας Μελέτης είναι μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο στο 
προηγούμενο άρθρο εύλογο μέγεθος, αξιολογείται μόνο ο προβλεπόμενος εύλογος αριθμός σελίδων. 
 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ2= 50%. 
 
21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  
Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων  αξιολόγησης εκφρασμένων σε 
ποσοστό επί τοις εκατό ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των 
τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 
ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν 
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας 
«Κν» είναι η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης  
U η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
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Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε TΠ = 70% 
 
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 
21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 
 
21.3 Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠi 
της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠi προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης «ε», ως 
εξής: 
 
ΒΟΠι=(120*ε)/(20+ε) 
 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  ΟΠ= 30% 
 
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα Δικαιολογητικά 
συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη και οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 21.2.  
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της 
αναθέτουσας αρχής. 
Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της 
άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν 
γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής. 
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και 
εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του 
συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή 
καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο. 
Για την αξιολόγηση των προσφορών που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές εφαρμόζονται τα άρθρα 88 
και 89 ν. 4412/2016.  
Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών 
μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές 
συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες 
επιτροπές ή ομάδες εργασίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016.  
 
21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  
 
U ΣΒ = U ΤΠ * 70%  +  ΒΟΠ * 30%  
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Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 
μεγαλύτερο αριθμό στο UΣΒ 
 
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική 
προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” 
του υποσυστήματος.   
Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της προηγούμενης 
παραγράφου. 
 
Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη, κρίνονται  
α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,  
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α και β) 
της παρούσας,  
γ)  κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της 
παρούσας.  
 
Β. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο 
ισοδυναμεί με  ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές 
ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 18 της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά από τα κατωτέρω αναφερόμενα, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν 
να υποβάλονται προσφορές.  
 
Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, 
εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.  
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Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 18.1.1 της παρούσας, για το σύνολο 
των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην 
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 
4412/2016 και στο άρθρο 18 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα  
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 
Επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου 
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 
του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 
(Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 
 
Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου 
εντύπου ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β 
του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ της 
παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και κάθε αντίστοιχου εντύπου. 
 
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις  για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά 
στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο ΕΕΕΣ την πρόθεσή του για 
ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
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Γ. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 18 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τα άρθρα 19, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος  γίνεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5β από τον προσωρινό ανάδοχο.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της 
παρούσας. 
 
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση α) των απαιτήσεων του άρθρου 18 και 
της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει 
να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του άρθρου 12.1 της 
παρούσας, στην/στις οποία/ οποίες κάθε μέλος της ένωσης συμμετέχει. Περαιτέρω, συνολικά πρέπει 
να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες μελετών.  
Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας  γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 19.2 και 19.3 
αντίστοιχα. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 19.5 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 και ότι 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής, κατά περίπτωση, του άρθρου 19 της παρούσας. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΕΕΕΣ. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, 
όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά 
περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 22.1 ως 22.3 της παρούσας υποβάλλονται και γίνονται  
αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5β της παρούσας. Τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται κατωτέρω: 
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22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18: 
22.1.1 α) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 της παρούσας  
απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, το 
οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  Η υποχρέωση προσκόμισης 
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο  18.1.1  της 
παρούσας. Για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα επισημαίνεται ότι καθώς δεν έχει ακόμη προβλεφθεί 
η τήρηση ποινικού μητρώου για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες, σε συνέχεια αμετάκλητης 
απόφασης επιβολής εις βάρος τους, μέσω της ποινικής διαδικασίας, κυρώσεων του ως άνω άρθρου 
134, ούτε η έκδοση ισοδύναμου με το απόσπασμα ποινικού μητρώου εγγράφου, επαρκή απόδειξη 
περί του ότι ο οικονομικός φορέας που έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα δεν εμπίπτει σε καμία 
από τις περιπτώσεις των αδικημάτων δωροδοκίας που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1, αποτελεί 
η ένορκη βεβαίωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 80 παρ. 2 του ν.4412/2016, 
 
22.1.2  β) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 της παρούσας: 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του 
ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή 
την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 
 
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται είναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί 
του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια 
υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 
 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ.  
Ειδικότερα οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό για την 
κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / 
Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον eΕΦΚΑ (κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν 
απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των 
φυσικών προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί 
προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν 
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει 
υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από 
τον eΕΦΚΑ. 
 
 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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22.1.3  γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.3 της παρούσας:  
Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας,  το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα,  

● γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»  με το οποίο βεβαιώνεται ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι 
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση.. Το εν λόγω πιστοποιητικό  εκδίδεται από 
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα,  

● γ2) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

● γ3) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς,  το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και 
για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το 
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

 
δ) Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος  ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  
 
ε) Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Ειδικά για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του 
αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη 
διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες 
Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης 
(Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν 
πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη 
του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν 
έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

 
Μετά τη λήξη των μεταβατικών προθεσμιών του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη 
ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Μ.Ε.Δ.Ε. μελετητικές 
επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω 
μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 
του ως άνω π.δ. 
 
22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου αυτά 
δεν  καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
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εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής  ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.  
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
 
22.1.5  στ) Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.4 της παρούσας, τα ακόλουθα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο π.δ. 82/1996 και στο άρθρο 8 του ν. 3310/2005 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης 
των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη 
μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής  που 
αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία   (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στο 18.1.6 της 
παρούσας ανωτέρω): 
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά 
την περ. α) της παραγράφου 18.1.6, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 18.1.6, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική 
του προσωρινού αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου 
που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 18.1.6.  
 
Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 

i) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές, που 
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς. 
 
Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες 
εταιρείες εφόσον κατά το δίκαιο της έδρας τους: 
 

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν: 
i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές, 
ii) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή προσφοράς, 

iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολής της προσφοράς.  

 
B) δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 
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i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που 
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε 
αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 
Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την 
προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει 
έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  

 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του 
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

 
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά το άρθρο 7 
της παρούσας. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την 
έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 
του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του 
άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  
 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»,  υπογεγραμμένη 
σύμφωνα με το άρθρο 79 Α ν. 4412/2016. 
 
22.1.6 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.8 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 
 
22.2 Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής: 
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής πειριόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με 
το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα 
Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων  για τις αντίστοιχες 
κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

 
1. στην κατηγορία μελέτης [16] «Τοπογραφικές Μελέτες» και τάξη Β’  
2. στην κατηγορία μελέτης [13] «Υδραυλικές Μελέτες» και τάξη Γ’  
3. στην κατηγορία μελέτης [06] «Αρχιτεκτονικές Μελέτες» και τάξη Ε’ 
4. στην κατηγορία μελέτης [7] «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες» και τάξη Δ’  
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5. στην κατηγορία μελέτης [8] «Στατικές Μελέτες» και τάξη Γ’  
6. στην κατηγορία μελέτης [09] «Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές» 

και τάξη Δ’  
7. στην κατηγορία μελέτης [25] «Φυτοτεχνικές Μελέτες» και τάξη Β’  
8. στην κατηγορία μελέτης [21] «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες» και τάξη Α’  
 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:  
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 19.1.(α) οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα επίσημων, ανάλογα με τη νομική τους 
μορφή, οικονομικών καταστάσεων, που αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών τους για τα έτη  2023 
έως και 2025. 
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 19.1.(β) οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που 
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.  
 
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 
Για την περίπτωση της παραγράφου 19.3.(β), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τον 
κατωτέρω πίνακα: Κατάλογο των κυριότερων παρόμοιων μελετών ανά κατηγορία και για την 
απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτόν τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων της αναθέτουσας Αρχής. 
Για την απόδειξη διάθεσης του απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού, της παραγράφου 19.3.(γ),  οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τον παρακάτω πίνακα: Κατάλογο στελεχών με 
αναφορά των συμβάσεων μελετών στις οποίες αυτά έχουν συμμετάσχει, Επισημαίνεται πως η 
αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφα  των αναφερόμενων συμβάσεων 
προκειμένου να επαληθεύσει την πιστότητα των στοιχείων που παρατέθηκαν. 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 22.2.6 του παρόντος άρθρου. 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα 
ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
ν. 4412/2016. 
 
22.2.4  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αιτούμενα 
Πιστοποιητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 19.4 της παρούσης. 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
 
22.2.5  Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας)  
Αν ο προσφέρων επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, υποβάλλει στην αναθέτουσα 
αρχή σχετική δέσμευση των φορέων αυτών (π.χ. δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό, κ.α.) ότι θα 
διαθέσουν στον προσφέροντα τους αναγκαίους πόρους. 
 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει 
του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ 
τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής 
ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής 
και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση 
της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους 
συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση 
αυτών, σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει 
χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο 
υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή 
επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα 
εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, 
δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. Αν διαθέτει προσωπικό του, αναφέρεται ρητά 
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ότι το συγκεκριμένο προσωπικό θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.  
 
22.2.6 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό του Τμήματος ΙΙ του 
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημο κατάλογο και απαλλάσσει τους 
εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς από την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων που 
προβλέπονται στο εν λόγω πιστοποιητικό. 
 
22.2.7 Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
19.2 και 19.3, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της 
εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων.  
 
22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου 
και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 
εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
i) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την 
κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ 
 
- για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του   
  
-  για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, αρκεί η 
υποβολή Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. 
 
ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 





 

52 

  

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα των περιπτώσεων i και ii, 
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του 
νομικού προσώπου ότι χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
Δ. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο / ατομική επιχείρηση, εφόσον 
έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
 
22.4  Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 
Άρθρο 23: Υπεργολαβία 
 
23.1 Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  
 
23.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
23.3 Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)  της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της 
παρούσας για τους υπεργολάβους με το Ε.Ε.Ε.Σ., 
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β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.  
 
Άρθρο 23 Α: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την  ερμηνεία και/ 
ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης επιλύεται με την άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 198 και 175 ν. 4412/2016.  
 
Άρθρο 24: Διάφορα 
 
24.1 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος 
Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων 
συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 
της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη 
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων.  
 
24.2 Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 191 του ν. 4412/2016, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση της μελέτης, 
προσκαλεί τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση στον διαγωνισμό, στον οποίο 
αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της 
μελέτης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον 
διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί 
την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά 
σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει 
την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία 
είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. 
Η διαδικασία της παρούσας μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της 
μελέτης, ύστερα από διάλυση της σύμβασης. 

 ......................................... 

(Τόπος – Ημερομηνία) 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας                        Ο Τμηματάρχης 

 

                                           

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ......................... απόφαση 
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Ο Διευθυντής 

 

…………………… 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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Παράρτημα Α’ – Μελέτη 06/2025  

 
 
 

 
Ελληνική Δημοκρατία  
Νομός Αττικής 
Αναπτυξιακός 
Σύνδεσμος Δυτικής 
Αθήνας 
Γενική Διεύθυνση  
Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
Αρκαδίας 37, 
Περιστέρι  
Τ.Κ: 12132 
Πληροφορίες:  
Tηλ.: 2105745826 
Email: info@asda.gr 
 
 
Αρ. Μελέτης 06/2025 

 Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 
Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με 

αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ 
Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 6038984 

Πρόσκληση ΑΣΔΑ13 
 
 

Προϋπολογισμός: 
1.617.112,82 € προ ΦΠΑ 

2.005.219,90 € με ΦΠΑ  
Κ.Α.: 30.7413.0001  

ΣΑΕ:ΕΠ0857  
ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 
Μελέτη 06/2025 

 
Δράση / Πράξη:  

Συμφωνία Πλαίσιο εκπόνησης μελετών των εννέα Δήμων της Δυτικής 
Αθήνας - Υπηρεσίες ωρίμανσης έργων υποδομών που περιλαμβάνονται 
στα Ειδικά Σχέδια Δράσης των Δήμων Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής 

Αθήνας 2021-2027 
 

ΚΩΔ CPV: 
71335000-5 - Τεχνικές μελέτες  

 
 
 

Περιστέρι, 22-10- 2025 
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Περιβάλλον του Έργου  
 
H επικαιροποιημένη Χωρική Στρατηγική της Δυτικής Αθήνας για την Π.Π. 2021-2027 επιδιώκει την 
ενίσχυση του ρόλου της Δυτικής Αθήνας στο πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής ενίσχυσης της 
μητροπολιτικότητας, της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής της 
Αττικής και την μέσω αυτής αποκατάσταση της ισόρροπης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής. 
Η μετάβαση της Δυτικής Αθήνας σε Μητροπολιτικό Πυρήνα της Αττικής προωθείται μέσω της 
ανάδειξης της Δυτικής Αθήνας ως Πολιτιστικού, Τουριστικού, Επιχειρηματικού και Εμπορικού 
Προορισμού Διεθνούς Αναγνωρισιμότητας και Εμβέλειας, με Ενεργειακή, Περιβαλλοντική και 
Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και του Επισκέπτες. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας εντάσσονται νέα Έργα που περιγράφονται στα Ειδικά 
Σχέδια Δράσης των Δήμων και, δυνητικά, δράσεις στήριξης της ωριμότητας των προτεινόμενων 
Πράξεων που θα υποστηριχθούν οριζόντια.  
Τα προτεινόμενα Έργα / Πράξεις στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, με βάση τις προτάσεις των ΕΣΔ 
των Δήμων-Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027, εντάσσονται στις ακόλουθες 
Κατηγορίες Παρεμβάσεων: 
Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων: ΟΔ/Π 1.1.1: Αποκατάσταση, ανάδειξη και ενεργειακή 
αναβάθμιση υφιστάμενου Κτιριακού Αποθέματος Δήμων Δυτικής Αθήνας – Λοιπές Πιλοτικές 
Δράσεις Ενεργειακής Αποδοτικότητας  
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας: ΟΔ/Π 1.2.1: Πρόληψη και Αντιμετώπιση των πλημμυρικών 
φαινομένων και Προστασία του Αστικού Ιστού της ΛΑΠ Δυτικής Αθήνας 
Έργα Υποδομών και Δράσεων Πολιτισμού: ΟΔ/Π 1.3.1: Ανάπτυξη Δικτύου Υποδομών Πολιτισμού, 
Αναψυχής και Επιχειρηματικότητας για την Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και τη 
Διαφοροποίηση της Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας 
Έργα Αστικής Αναζωογόνησης – Εφαρμογής των ΣΒΑΚ: ΟΔ/Π 2.1.1: Συνεκτικές παρεμβάσεις 
Αστικής Αναβάθμισης και Αναζωογόνησης μέσω της ανάπτυξης Δικτύου Αστικών Τοπόσημων για 
τη βελτίωση της καθημερινότητας των Πολιτών, την προσέλκυση και τη διάχυση ροών 
επισκεψιμότητας στη Δυτική Αθήνα 
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Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων: ΟΔ/Π 2.2.1: Παρεμβάσεις εφαρμογής των 
ΣΒΑΚ με διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της ασφαλούς, πολυτροπικής και βιώσιμης και ήπιας 
κινητικότητας 
 
 
Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή  
Φορέας Υλοποίησης της Πράξης είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ). 
Σύμφωνα με την ιδρυτική του Πράξη, βασικοί σκοποί του ΑΣΔΑ είναι: 
Η προώθηση και διερεύνηση της διαδημοτικής συνεργασίας, 
Η συνεργασία με κρατικούς φορείς και ο συντονισμός της δράσης των φορέων της περιοχής, 
Η χωροταξική, πολεοδομική και περιβαλλοντική ανάπλαση της Δυτικής Αθήνας, 
Η καταπολέμηση της ανεργίας και η συνολική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, 
Η συμμετοχή σε διευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων κ.λπ. 
Η συμμετοχή της Δυτικής Αθήνας σε σημαντικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και Δίκτυα στους τομείς 
του Περιβάλλοντος, της Απασχόλησης, του Πολιτισμού, των Μεταφορών και Συγκοινωνιών, των 
νέων Τεχνολογιών της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, των Ρομά, των Παλιννοστούντων, των 
Αλλοδαπών, κ.λπ. 
Μέχρι σήμερα ο ΑΣΔΑ έχει υλοποιήσει πολυάριθμα έργα περιβαλλοντικού, πολεοδομικού, 
κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά: 
Προστασία από καταπατητές και από δασικές πυρκαγιές- Ανάπλαση και ανάδειξη του Ποικίλου 
Όρους, 
Προστασία και ανάπτυξη του πάρκου "Αντώνης Τρίτσης", 
Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
Δομές και θεσμοί αντιμετώπισης της ανεργίας, 
Αναπτυξιακές μελέτες για τα προβλήματα της περιοχής, 
Ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα για τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής, 
Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προτεραιότητες του ΑΣΔΑ 
μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό χώρο του Φορέα www.asda.gr. 
 
 
 
 
Φορέας Χρηματοδότησης 
Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά 
τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2021 -2027». 
Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις χρηματοδοτικές 
προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να αναζητηθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης 
του Φορέα στη διεύθυνση http://www.patt.gov.gr/site/. 
Αντίστοιχα, ειδικότερη ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και την ειδικότερη στόχευση του 
Ε.Π. «Αττική 2021 -2027» μπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μέσω του δικτυακού 
χώρου της αρμόδιας Ε.Υ.Δ. στη διεύθυνση http://www.pepattikis.gr/. 
Φορέας λειτουργίας του Έργου 
Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ). 
Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του έργου και στην αποδοχή του από τους πολίτες της ευρύτερης 
περιοχής παρέμβασης και τους επισκέπτες, αναμένεται να διαδραματίσουν οι Δήμοι που συνθέτουν 
το πλέγμα της διαδημοτικής συνεργασίας στη Δυτική Αθήνα, που εντάσσονται στην ΟΧΕ/ΒΑΑ 
2021-2027: Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Ανάργυρων - Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Κορυδαλλού, 
Περιστερίου, Πετρούπολης, Φυλής και Χαϊδαρίου. 
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Σκοπιμότητα / Αναγκαιότητα του Έργου 
Το παρόν Έργο εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο  RSO5.1 «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές 
περιοχές» του Προγράμματος Αττική 2021-2027 και στις Ο.Δ./Π 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1 και 2.2.1 
της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027.  
Η Δυτική Αθήνα αποτελεί μία από τις πλέον κρίσιμες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, με 
σημαντικές αναπτυξιακές προκλήσεις και ευκαιρίες. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 
2021-2027, η περιοχή έχει ενταχθεί στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), η οποία 
στοχεύει στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων μέσω συνεκτικών 
παρεμβάσεων.  
Η υλοποίηση της στρατηγικής ΒΑΑ προϋποθέτει την ύπαρξη ώριμων έργων, τεχνικά άρτιων και 
έτοιμων προς δημοπράτηση. Η εμπειρία από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους έχει 
καταδείξει ότι η έλλειψη ωριμότητας των έργων αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα για 
την έγκαιρη και αποτελεσματική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων. 
 
 
 
 
Ειδικές Ανάγκες της Περιοχής Παρέμβασης 
Οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας αντιμετωπίζουν σειρά κοινών προκλήσεων: 
α) Περιβαλλοντικές Προκλήσεις: 
Ανεπαρκή δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων με συχνά πλημμυρικά φαινόμενα 
Υποβαθμισμένοι κοινόχρηστοι χώροι και έλλειψη αστικού πρασίνου 
Ενεργειακά μη αποδοτικά δημόσια κτίρια 
β) Κοινωνικές Ανάγκες: 
Έλλειψη σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών 
Ανάγκη αναβάθμισης εκπαιδευτικών υποδομών 
Απαίτηση για χώρους άθλησης και αναψυχής 
γ) Τεχνικές Προκλήσεις: 
Παλαιότητα υφιστάμενων υποδομών 
Αποσπασματικές παρεμβάσεις χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό 
Έλλειψη τεχνικών μελετών για την υλοποίηση έργων 
Σκοπιμότητα της Συμφωνίας-Πλαίσιο 
Η επιλογή του μοντέλου της Συμφωνίας-Πλαίσιο για την ωρίμανση των έργων εξυπηρετεί 
πολλαπλούς στόχους: 
α) Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα: 
Ενιαία διαχείριση και συντονισμός των μελετών 
Εξασφάλιση ομοιογένειας και συμβατότητας μεταξύ των επιμέρους μελετών 
Οικονομίες κλίμακας στην ανάθεση και εκπόνηση των μελετών 
β) Χρονική Αποδοτικότητα: 
Ταχύτερη ωρίμανση των έργων μέσω παράλληλης εκπόνησης μελετών 
Άμεση ανταπόκριση σε νέες ανάγκες χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες 
Εξασφάλιση της έγκαιρης ένταξης των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα 
γ) Τεχνική Αρτιότητα: 
Εξασφάλιση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για όλες τις κατηγορίες μελετών 
Διασφάλιση ποιότητας μέσω ενιαίων προδιαγραφών 
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των τεχνικών απαιτήσεων 
Συνοπτική Περιγραφή των Υπηρεσιών του Φορέα Υλοποίησης 
Ο ΑΣΔΑ υλοποιεί έργα περιβαλλοντικού, πολεοδομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. 
Η δομή και οργάνωση του ΑΣΔΑ είναι προσανατολισμένη στην αποτελεσματική υλοποίηση του 
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Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου των αναλαμβανόμενων Έργων. Ειδικότερα, βασικές 
επιχειρησιακές οντότητες του ΑΣΔΑ είναι: 
η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία συμβάλλει στην υλοποίηση Τεχνικών Μελετών και 
Έργων, 
η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, που συμβάλλει στην υλοποίηση των μη 
τεχνικών Έργων, καθώς και στην οικονομική διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων του 
Φορέα, 
η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της ΟΧΕ/ΒΑΑ, 
που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,  που συμβάλλει στην υλοποίηση 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και 
το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, που συμβάλλει στο συντονισμό των Δήμων και των 
αρμοδίων φορέων για την πολιτική προστασία της Δυτικής Αθήνας, με έμφαση στο Όρος Αιγάλεω. 
Αντικείμενο του Έργου  
Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου – Στόχοι   
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ωρίμανση Έργων 
Υποδομών που έχουν συμπεριληφθεί στα Ειδικά Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ) των Δήμων-Εταίρων της 
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας  2021-2027  και χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Στόχου RSO5.1  
του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» (ΕΤΠΑ).  
Οι  υπηρεσίες υποστήριξης για την ωρίμανση έργων υποδομών  αφορούν στην υποστήριξη των 
Δήμων-Εταίρων στην προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ένταξης στην Πρόσκληση του ΕΦΔ 
ΑΣΔΑ με κωδικό ΑΣΔΑ13 από 10/04/2025 (α/α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 15405). 
Η διάρκεια  της Σύμβασης- Πλαίσιο και των επιμέρους Εκτελεστικών  Συμβάσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους 18 μήνες. 
Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν σε Δημοπράτηση Έργων, ο προϋπολογισμός των 
οποίων δεν μπορεί αθροιστικά να υπερβαίνει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ 
13.10/04/2025 (Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 15405) και, ταυτόχρονα, η διάρκεια υλοποίησης των Έργων 
να  καλύπτει τις επιλεξιμότητες της Π.Π. 2021-2027. 
Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση έργων υποδομών  περιλαμβάνει την εκπόνηση 
μελετών για έργα της Δυτικής Αθήνας, με στόχο την αντιμετώπιση κρίσιμων αναπτυξιακών 
προκλήσεων στους τομείς των υποδομών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και του πολιτισμού. 
Ενδεικτικά έργα προς ωρίμανση όλων των Εταίρων είναι τα παρακάτω: 
Μελέτες για την Ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων, μήκους περίπου 300μ. 
(Τοπογραφική μελέτη, Υδραυλική μελέτη) 
Μελέτες για την κατασκευή ανοικτών και κλειστών ειδικών κτιρίων (κατηγορίας IV και V) περίπου 
17.400 τ.μ. (Τοπογραφική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη Η/Μ 
εγκαταστάσεων, γεωτεχνική μελέτη) 
Μελέτες για την Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση άλσους έκτασης περίπου 130 στρ. 
(Τοπογραφική μελέτη, Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων, Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη 
διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων, Στατική μελέτη για μικρές κατασκευές, Μελέτη Η/Μ 
Εγκαταστάσεων, Φυτοτεχνικές μελέτες φύτευσης - άρδευσης) 
Μελέτες για την Ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, μήκους περίπου 67χλμ,  (Μελέτη 
Η/Μ εγκαταστάσεων) 
Μελέτες για την Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων επιφάνειας περίπου 15.000 τ.μ.  (Αρχιτεκτονική 
μελέτη με αποτύπωση κτιρίων και μελέτη θερμομόνωσης, Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων) 
Μελέτες για την ανάπλαση πλατειών και πράσινων διαδρομών επιφάνειας περίπου 18.000 τ.μ. 
(Τοπογραφική μελέτη, Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος χώρου, μελέτη Η/Μ 
εγκαταστάσεων και μελέτη φύτευσης-άρδευσης) 
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Υδραυλικές μελέτες για Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης με την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 
οβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε διάσπαρτα 
σημεία των δήμων, έκτασης περίπου 135 εκταρίων  
Τα παραπάνω έργα προκύπτουν από  το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει οι  Εταίροι της ΟΧΕ/ΒΑΑ. 
Κατηγορίες Μελετών 
Για την ωρίμανση των ανωτέρω έργων απαιτείται η εκπόνηση Μελετών στις ακόλουθες κατηγορίες: 
Κατηγορία 06: Αρχιτεκτονικές μελέτες 
Κατηγορία 07: Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες 
Κατηγορία 08: Στατικές μελέτες 
Κατηγορία 09: Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων 
Κατηγορία 13: Υδραυλικές μελέτες 
Κατηγορία 16: Τοπογραφικές μελέτες 
Κατηγορία 21: Γεωτεχνικές μελέτες 
Κατηγορία 25: Φυτοτεχνικές μελέτες 
Πίνακας 1: Προϋπολογισμός απαιτούμενων Μελετών ανά κατηγορία 
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Παραδοτέα 
Για κάθε έργο θα εκπονηθούν και παραδοθούν: 
Πλήρεις μελέτες σε στάδιο Οριστικής Μελέτης / Μελέτης Εφαρμογής (όπου απαιτείται), 
εξαιρουμένων των έργων που τυχόν δημοπρατηθούν με το σύστημα Μελέτης-Κατασκευής, όπου θα 
παραδοθούν προμελέτες 
Τεύχη Δημοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Προμέτρηση, 
Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, ΕΣΥ) 
Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ & ΦΑΥ) 
Φάκελος απαιτούμενων αδειοδοτήσεων  
Μεθοδολογία Υλοποίησης 
Η υλοποίηση της παρούσας θα πραγματοποιηθεί μέσω Συμφωνίας-Πλαίσιο με σύναψη επιμέρους 
εκτελεστικών συμβάσεων για κάθε έργο ή ομάδα έργων. Ο ΑΣΔΑ, σε συνεργασία με τους Δήμους-
Εταίρους της ΒΑΑ/ΟΧΕ θα εξειδικεύει τις ανάγκες κάθε Έργου και θα προχωρά στην πρόσκληση 
ανάθεσης Εκτελεστικής Σύμβασης προς τον Ανάδοχο.  
Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο των υπηρεσιών του, θα διαθέσει εξειδικευμένη ομάδα έργου τουλάχιστον 
25 μελετητών με κατάλληλη εμπειρία σε όλες τις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών, εξασφαλίζοντας 
την ταυτόχρονη εκπόνηση των μελετών και την τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων για την 
έγκαιρη ολοκλήρωση και ένταξη των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 
Αναμενόμενα Οφέλη από την υλοποίηση της παρούσας 
Η υλοποίηση της υπηρεσίας ωρίμανσης των Έργων αναμένεται να επιφέρει: 
α) Άμεσα Οφέλη: 
Δημιουργία τεχνικού φακέλου για έργα συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ 
Ετοιμότητα για άμεση δημοπράτηση και υλοποίηση έργων 
Μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των διαθέσιμων πόρων 
β) Μακροπρόθεσμα Οφέλη: 
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος 
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
 
 
Η ωρίμανση δημοσίων έργων της Δυτικής Αθήνας μέσω Συμφωνίας-Πλαίσιο αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη για την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ 2021-2027. Η έγκαιρη και ποιοτική 
εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών θα διασφαλίσει την αξιοποίηση των διαθέσιμων 
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χρηματοδοτικών πόρων και θα συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, 
ανταποκρινόμενη στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. 
Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας  
Οργανωτικοί Παράγοντες 
Αποτελεσματική Διακυβέρνηση και Συντονισμός 
Ενιαία δομή διοίκησης έργου με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες 
Συντονιστής Έργου με εμπειρία σε διαχείριση πολύπλοκων μελετητικών συμβάσεων 
Τακτικές συσκέψεις προόδου με εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
Σύστημα αναφοράς προόδου σε πραγματικό χρόνο για άμεση ανίχνευση αποκλίσεων 
Στενή Συνεργασία με τους Δήμους 
Ορισμός υπευθύνων επικοινωνίας από κάθε Δήμο 
Έγκαιρη παροχή στοιχείων και υφιστάμενων μελετών 
Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τεχνικές λύσεις 
Διευκόλυνση επιτόπιων αυτοψιών και ερευνών 
Αποδοτική Διαχείριση της Συμφωνίας-Πλαίσιο 
Τυποποιημένες διαδικασίες για την ενεργοποίηση επιμέρους συμβάσεων 
Ευέλικτος προγραμματισμός για ανταπόκριση σε νέες ανάγκες 
Σαφής μηχανισμός κοστολόγησης των επιμέρους εργασιών 
Διαφανείς διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής 
Τεχνικοί Παράγοντες 
Επάρκεια και Ποιότητα Μελετητικού Δυναμικού 
Ομάδα έργου τουλάχιστον 30 εξειδικευμένων μελετητών 
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε όλες τις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών 
Διαθεσιμότητα πόρων για ταυτόχρονη εκπόνηση πολλαπλών μελετών 
Εφεδρικό προσωπικό για κάλυψη έκτακτων αναγκών 
Τεχνική Αρτιότητα και Συμβατότητα Μελετών 
Ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για όλες τις μελέτες 
Διεπιστημονική προσέγγιση με συνεχή συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων 
Χρήση σύγχρονων εργαλείων (BIM, GIS) για βελτίωση συντονισμού 
Ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια εκπόνησης 
Ρεαλιστικός Σχεδιασμός και Κοστολόγηση 
Λεπτομερής ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης κάθε περιοχής 
Εφικτές τεχνικές λύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες 
Ακριβής προϋπολογισμός με επαρκή περιθώρια για απρόβλεπτα 
Σταδιακή υλοποίηση όπου απαιτείται 
Χρονικοί Παράγοντες 
Ρεαλιστικά Χρονοδιαγράμματα 
Επαρκείς χρόνοι για κάθε στάδιο μελέτης 
Ενσωμάτωση χρόνων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων 
Παράλληλη εκτέλεση εργασιών όπου είναι εφικτό 
Χρονικά περιθώρια ασφαλείας για απρόβλεπτες καθυστερήσεις 
Έγκαιρη Εξασφάλιση Αδειοδοτήσεων 
Προκαταρκτική επικοινωνία με αδειοδοτούσες αρχές 
Πλήρης προετοιμασία φακέλων πριν την υποβολή 
Παρακολούθηση διαδικασιών και άμεση ανταπόκριση σε παρατηρήσεις 
Εναλλακτικά σενάρια για περίπτωση απόρριψης 
Διαδικαστικοί Παράγοντες 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
Τυποποιημένες διαδικασίες για όλες τις φάσεις του έργου 
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Σημεία ελέγχου (quality gates) σε κρίσιμα στάδια 
Διαδικασίες διόρθωσης και βελτίωσης 
Τεκμηρίωση όλων των αποφάσεων και αλλαγών 
Αποτελεσματική Επικοινωνία 
Ενιαία πλατφόρμα επικοινωνίας για όλους τους εμπλεκόμενους 
Τακτική ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
Σαφή κανάλια επικοινωνίας και ιεραρχία αναφοράς 
Άμεση επίλυση προβλημάτων και διαφωνιών 
Διαχείριση Κινδύνων 
Αναγνώριση κινδύνων από την έναρξη του έργου 
Σχέδιο αντιμετώπισης για κάθε κίνδυνο 
Συνεχής παρακολούθηση και επικαιροποίηση 
Προληπτικά μέτρα για μείωση πιθανότητας εμφάνισης 
Οικονομικοί Παράγοντες 
Επαρκής Χρηματοδότηση 
Εξασφάλιση πόρων για το σύνολο της Συμφωνίας-Πλαίσιο 
Ομαλή ροή πληρωμών για διατήρηση ρυθμού εργασιών 
Διαχείριση ταμειακών ροών για αποφυγή καθυστερήσεων 
Πρόβλεψη για συμπληρωματικές εργασίες 
Βέλτιστη Σχέση Κόστους-Οφέλους 
Οικονομίες κλίμακας από την ενιαία ανάθεση 
Αποφυγή επικαλύψεων και διπλών εργασιών 
Βελτιστοποίηση πόρων μέσω συντονισμού 
Μείωση διοικητικού κόστους 
Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Παράγοντες 
Περιβαλλοντική Συμβατότητα 
Σεβασμός περιβαλλοντικών περιορισμών κάθε περιοχής 
Ενσωμάτωση βιώσιμων λύσεων σε όλες τις μελέτες 
Διαβούλευση με περιβαλλοντικούς φορείς 
Πρόβλεψη μέτρων μετριασμού επιπτώσεων 
Κοινωνική Αποδοχή 
Ενημέρωση τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη των έργων 
Διαβούλευση με φορείς και συλλόγους 
Ανταπόκριση σε τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες 
Διαφάνεια διαδικασιών για ενίσχυση εμπιστοσύνης 
Παράγοντες Βιωσιμότητας 
Μακροπρόθεσμη Προοπτική 
Σχεδιασμός με ορίζοντα 20ετίας τουλάχιστον 
Πρόβλεψη για μελλοντικές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις 
Ευελιξία προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες ανάγκες 
Εύκολη και οικονομική συντήρηση των έργων 
Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες 
Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών σχεδιασμού 
Έξυπνες λύσεις για βελτίωση λειτουργικότητας 
Ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός 
Ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης και συντήρησης 
Συμπέρασμα 
Η επιτυχία του έργου εξαρτάται από τη συνδυασμένη επίδραση όλων των ανωτέρω παραγόντων. Η 
εξασφάλιση της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, η τεχνική αρτιότητα 
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των μελετών, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων 
αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για την επιτυχή ολοκλήρωση της ωρίμανσης των έργων και 
την έγκαιρη υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας. 
Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου   
Το Έργο θα υλοποιηθεί μέσω παροχής υπηρεσιών και, συγκεκριμένα, ως «δημόσια σύμβαση  
μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της 
παραγράφου 7α του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016),  όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται.  
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει μέσω «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ» με βάση το Νόμο 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται. 
Η υλοποίηση θα γίνει, μέσω Συμφωνίας-Πλαίσιο, με σύναψη επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων 
για κάθε έργο ή ομάδα έργων. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει εξειδικευμένη ομάδα έργου τουλάχιστον 25 
μελετητών με κατάλληλη εμπειρία σε όλες τις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών, εξασφαλίζοντας 
την ταυτόχρονη εκπόνηση των μελετών και την τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων για την 
έγκαιρη ένταξη και ολοκλήρωση των έργων στην ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών  περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για 
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος Έργου 
ταξινομούνται με τον CPV 71335000-5 - Τεχνικές μελέτες. 
Στο εκάστοτε ειδικό αντικείμενο εργασιών θα περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή των μελετών 
που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την συγκέντρωση στοιχείων και 
ετοιμασία φακέλων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την Αδειοδότηση των μελετών από τους 
αρμόδιους φορείς (Δήμους, Πολεοδομικά Γραφεία, Νομαρχίες, Περιφέρειες κ.λπ.) ώστε να είναι 
σύμφωνες με όλες τις ισχύουσες κατά τόπους και περίπτωση Διατάξεις. 
Οι μελέτες θα είναι πλήρεις, σε στάδιο Οριστικής και Μελέτης Εφαρμογής (όπου απαιτείται), 
εξαιρουμένου έργων που θα δημοπρατηθούν με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή, όπου θα εκπονηθεί 
Προμελέτη, όλα τα στοιχεία και τις απαιτούμενες άδειες, ώστε τα έργα που αφορούν να προωθηθούν 
άμεσα για Δημοπράτηση και κατασκευή, χωρίς να θίγουν υφιστάμενες καταστάσεις και 
διαμορφώσεις ή να απαιτούν νέες μελέτες προσαρμογής, ή άδειες, ή νέες κατασκευές για να 
εφαρμοστούν. 
Για τον λόγο αυτό απαιτείται από τον Ανάδοχο να λαμβάνουν απαραίτητα υπ’ όψη τους: 
Όλο το Νομικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε περίπτωση για το συγκεκριμένο τόπο και έργο που 
μελετά. 
Της πάσης φύσης και προέλευσης προγενέστερες μελέτες του προς μελέτη αντικειμένου και τις 
μελέτες γειτονικών τμημάτων καθώς και κάθε άλλης μελέτης που ενσωματώνεται στη λειτουργία 
αυτών. 
Κάθε μελέτη που έχει συνταχθεί ή συντάσσεται και αφορά ή επηρεάζει την ίδια ή γειτονική περιοχή, 
(π.χ. μελέτες δικτύων κοινής ωφελείας). 
Στις μελέτες διαμόρφωσης περιβαλλόντων χώρων να λαμβάνουν υπ’ όψη τους τον υπάρχοντα τρόπο 
ή τις υπάρχουσες μελέτες αποχέτευσης και αποστράγγισης και να εξασφαλίσουν αποστράγγιση όλων 
των τυχόν επιπέδων διαμόρφωσης με επιφανειακή, κατά το δυνατό, απορροή και συμβατότητα των 
δικτύων αποστράγγισης και κατά περίπτωση αποχέτευσης, με το υπάρχον σύστημα αποχέτευσης και 
αποστράγγισης. 
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Για το λόγο αυτό, εάν από την έρευνά τους διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται προβλήματα 
συμβατότητας, θα ενημερώσουν τον ΑΣΔΑ προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις 
των αντίστοιχων μελετών. 
Περιεχόμενο Μελετών 
Στον σχεδιασμό των έργων πρέπει να τηρούνται οι δεσμεύσεις και οι περιορισμοί που επιβάλλονται 
από τυχόν εγκεκριμένες υποστηρικτικές μελέτες ή τον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής, τα υπάρχοντα 
ή υπό μελέτη ή κατασκευή παρακείμενα έργα και τα προβλεπόμενα στη σύμβαση κατασκευής του 
έργου. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τους ισχύοντες Κανονισμούς και τυχόν επιπρόσθετες οδηγίες που 
θα δοθούν από τον ΑΣΔΑ. Στο συμβατικό αντικείμενο εργασιών της Συμφωνίας - Πλαίσιο αυτής, 
περιλαμβάνεται η εκπόνηση των παραπάνω αναφερόμενων μελετών σε στάδιο οριστικής μελέτης 
εφαρμογής. Η εκπόνηση των οριστικών μελετών περιλαμβάνει την υποβολή λεπτομερών-
κατασκευαστικών σχεδίων, τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές των έργων, αναλυτικούς 
υπολογισμούς και προμετρήσεις υλικών και εργασιών. Οι μελέτες θα είναι συμβατές με τους 
Περιβαλλοντικούς Όρους της περιοχής και θα προτείνονται μέτρα ελέγχου της ρύπανσης (θορύβου, 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης κ.λπ.), εάν απαιτηθεί. Οι παραπάνω επιμέρους μελέτες, προσαρμοσμένες 
για τις απαιτήσεις των έργων, θα πρέπει να είναι λεπτομερείς, για άμεση προώθηση στην κατασκευή 
και θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη και ορθή συντήρηση, ομαλή 
λειτουργία καθώς και ασφάλεια και υγιεινή για την προστασία του έργου και των χρηστών του. 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 
Τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή των έργων, όπου οι μελέτες τους εκπονούνται στα 
πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο, θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο. 
Κανονισμοί και Οδηγίες σύνταξης των Παραδοτέων 
Τα παραδοτέα της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά θα 
ακολουθούν τις προδιαγραφές: 
Από την Εγκύκλιο 11 (αρ. πρωτ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/27.11.2018) του Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016 (Βιβλίο Ι)», καθώς 
και σε κάθε νεότερη τροποποίηση ή συμπλήρωση της. 
Από την Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047Β/16.03.2019) του Υπουργού Υποδομών & 
Μεταφορών «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία 
μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά 
έργα», καθώς και σε κάθε νεότερη τροποποίηση ή συμπλήρωση της. 
Κάθε ισχύουσα διάταξη και προδιαγραφή η οποία θα ισχύει κατά τον χρόνο σύνταξης των μελετών. 
Σχέδιο ασφάλειας και υγιεινής και φάκελος ασφάλειας και υγιεινής (ΣΑΥ&ΦΑΥ) 
Σκοπός της σύνταξης του σχεδίου αυτού στην φάση της μελέτης είναι να επισημαίνονται έγκαιρα οι 
κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με τις βασικές παραδοχές του έργου και με τις τεχνικές απαιτήσεις της 
κατασκευής. Η σημαντικότερη συνεισφορά του Αναδόχου στην πρόληψη κινδύνων μπορεί να γίνει 
κατά την φάση της αρχικής σύλληψης του έργου, όταν υπάρχουν ακόμη πολλές δυνατές 
εναλλακτικές λύσεις. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπ’ όψη τους κατά τον σχεδιασμό του τεχνικού 
έργου, τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του 
Π.Δ.17/96, προσαρμοσμένες στο υπό μελέτη έργο και συγκεκριμένα: 
Την εξάλειψη των κινδύνων. 
Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 
Την εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα μέτρα για την 
πρόληψή τους. 
Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή του έργου. 
Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα. 
Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 
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Τις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή 
φάσεις εργασίας. 
Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 
Τον σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόληψης του εργασιακού κινδύνου στον οποίο θα 
αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του έργου καθώς και 
των ειδικών για την πρόληψη του εργατικού κινδύνου 
Ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. είναι οι εξής: 
Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
Πληροφορίες για αναπόφευκτους κινδύνους. 
Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας (εάν υπάρχουν) για εργασίες που δημιουργούν αναπόφευκτους 
κινδύνους. 
Αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης του εναπομείναντος εργασιακού κινδύνου. 
Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των 
εργαζομένων. 
Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις, εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού κινδύνου, οι 
οποίες προκύπτουν από το είδος της μελέτης, όπως ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για πρόσδεση 
κατά την εργασία σε ύψος, 
Διαδικασίες για τον χειρισμό θεμάτων ασφαλείας και υγείας για μελέτες που γίνονται αφού έχει 
αρχίσει η κατασκευή του έργου. 
Ο Φ.Α.Υ. θα περιέχει: 
Τα βασικά στοιχεία του έργου. 
Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία πιθανόν να πρέπει να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο κατά τη μελέτη όσο και κατά την διάρκεια ζωής του έργου, όπως 
εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες αυτές αναφέρονται στον 
ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από τα 
δίκτυα Ο.Κ.Ω., στην πυρασφάλεια κ.λπ. 
Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής θα συνταχθεί από τον 
Ανάδοχο και θα υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΑΣΔΑ προς θεώρηση. 
Συντονιστής Ασφάλειας και Υγιεινής 
Ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει έναν Συντονιστή θεμάτων ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων για το 
σύνολο του Έργου, ο οποίος και αναλαμβάνει την ευθύνη σύνταξης του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. κατά 
το στάδιο της Μελέτης. Αυτός αναλαμβάνει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του 
Π.Δ.305/96 και το όνομά του ανακοινώνεται στον ΑΣΔΑ το αργότερο εντός ενός μηνός από την 
ανάθεση της Μελέτης.  
 
Ομάδα Έργου  
Ο Ανάδοχος για την παραγωγή των μελετών όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να 
διαθέτουν πτυχίο και επαγγελματική ικανότητα. Επιπλέον, το ελάχιστο προσωπικό το οποίο θα 
στελεχώνει την ομάδα μελέτης θα είναι αυτό που αναφέρεται στην παρούσα και στη διακήρυξη. 
Συνολικά οι κατηγορίες πτυχίων θα πρέπει να αντιστοιχούν στην εμπειρία που ορίζεται από τις 
αντίστοιχες κατηγορίες πτυχίων ως ακολούθως: 
Πίνακας 2: Κατηγορίες πτυχίων και εμπειρία 
Πτυχίο Κατηγορία Εμπειρία 

Τοπογραφικές 
μελέτες (16) 

Β 
Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συμπληρώσει οκταετία 
από την κτήση του διπλώματος και αποδεικνύει ανάλογη εμπειρία, 
έχει δυναμικό δύο μονάδων 

Υδραυλικές 
μελέτες (13) 

Γ 
Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συμπληρώσει 
δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και αποδεικνύει 
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ανάλογη εμπειρία σε ευρύ φάσμα του αντικειμένου της κατηγορίας 
μελέτης, έχει δυναμικό τριών μονάδων 

Αρχιτεκτονικές 
μελέτες (06) 

Ε 

Εταιρεία μελετών ή παρόχων που διαθέτει στην κατηγορία αυτή 
δυναμικό τουλάχιστον δώδεκα μονάδων, εφόσον σε αυτό 
περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μελετητές ή πάροχοι με δυναμικό 
τριών μονάδων και έναν μελετητή ή πάροχο με δυναμικό δύο 
μονάδων και αποδεικνύει ανάλογη εμπειρία σε ευρύ φάσμα του 
αντικειμένου της κατηγορίας μελέτης 

Ειδικές 
Αρχιτεκτονικές 
μελέτες (07) 

Δ 

Εταιρεία μελετών που διαθέτει στην κατηγορία αυτή δυναμικό 
τουλάχιστον επτά μονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έναν μελετητή ή πάροχο με δυναμικό τριών μονάδων 
και έναν με δυναμικό δύο μονάδων και αποδεικνύει ανάλογη 
εμπειρία σε ευρύ φάσμα του αντικειμένου της κατηγορίας μελέτης 

Στατικές 
Μελέτες (08) 

Γ 

Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συμπληρώσει 
δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και αποδεικνύει 
ανάλογη εμπειρία σε ευρύ φάσμα του αντικειμένου της κατηγορίας 
μελέτης, έχει δυναμικό τριών μονάδων 

Η/Μ Μελέτες 
(09) 

Δ 

Εταιρεία μελετών που διαθέτει στην κατηγορία αυτή δυναμικό 
τουλάχιστον επτά μονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έναν μελετητή ή πάροχο με δυναμικό τριών μονάδων 
και έναν με δυναμικό δύο μονάδων και αποδεικνύει ανάλογη 
εμπειρία σε ευρύ φάσμα του αντικειμένου της κατηγορίας μελέτης 

Φυτοτεχνικές  
μελέτες (25) 

Β 
Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συμπληρώσει οκταετία 
από την κτήση του διπλώματος και αποδεικνύει ανάλογη εμπειρία, 
έχει δυναμικό δύο μονάδων 

Γεωτεχνικές 
Μελέτες (21) 

Α 
Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών που έχει συμπληρώσει τετραετία 
από την κτήση του διπλώματος ή του πτυχίου και αποδεικνύει 
ανάλογη εμπειρία, έχει δυναμικό μίας μονάδας 

Οι μελέτες θα πρέπει λόγω του περιορισμένου χρόνου να εκπονούνται ταυτόχρονα και να 
ολοκληρωθούν σε αυστηρά χρονικά πλαίσια προκειμένου να είναι εφικτή η κατασκευή και 
ολοκλήρωση των έργων που θα ωριμάσουν στα πλαίσια της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου.  
Για το λόγο αυτό απαιτείται από τον Ανάδοχο η ύπαρξη και διάθεση αυξημένης ποσοτικά και 
ποιοτικά Ομάδας Έργου.  
Με βάση τα ανωτέρω ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει Ομάδα Έργου που θα αποτελείται κατ’ 
ελάχιστο από 25 άτομα – μελετητές, με κατάλληλη εμπειρία και συγκεκριμένα από:   
Έξι (6) αρχιτέκτονες μηχανικούς (τουλάχιστον 2 με εμπειρία στα αρχιτεκτονικά και 2 με εμπειρία 
στα ειδικά αρχιτεκτονικά),  
Έξι (6) πολιτικούς μηχανικούς (2 με ειδίκευση σε στατικά, 3 με ειδίκευση σε υδραυλικά και 1 με 
ειδίκευση σε συγκοινωνιακά),  
Τρείς (3) Η/Μ μηχανικούς,  
Πέντε (5) τοπογράφους μηχανικούς,  
Τρείς (3) γεωτέχνες και  
Δύο (2) φυτοτέχνες.  
Επισημαίνεται ότι η κατηγορία / εμπειρία πτυχίων ανά πτυχίο θα οριστικοποιείται κατά την 
εξειδίκευση κάθε  Εκτελεστικής  Σύμβασης, ανάλογα με το μίγμα έργων προς ωρίμανση που θα 
επιλέγεται. 
 
Μεθοδολογία Εργασίας - Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα - Αμοιβή  
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Η έναρξη κάθε ξεχωριστής ανάθεσης θα γίνεται με υπογραφή Επιμέρους σύμβασης με εξειδικευμένο 
αντικείμενο εργασιών στο πλαίσιο της σύμβασης «Συμφωνίας - Πλαίσιο», στην οποία θα 
καθορίζονται με σαφήνεια η διάρκεια των εργασιών και η αμοιβή της παρεχόμενης υπηρεσίας, που 
θα προκύπτει από την προσφορά του Αναδόχου κατά την φάση διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Σε κάθε επιμέρους σύμβαση, μέσα στο πλαίσιο της σύμβασης «Συμφωνίας - Πλαίσιο», θα 
καθορίζεται στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών το τεχνικό αντικείμενο των  παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Ανά Επιμέρους σύμβαση, που θα υπογράφεται με τον Ανάδοχο, θα κοινοποιούνται και τα ονόματα 
των Αναδόχων/Συμβούλων άλλων συμβάσεων με τους οποίους καλούνται  να συνεργαστούν. 
Κάθε ανάθεση μελέτης θα εκτελείται σύμφωνα με καθορισμένο και συμφωνημένο Τμηματικό 
Χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα φαίνεται στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών. Στο χρονοδιάγραμμα 
αυτό οι χρόνοι θα είναι οι καθαροί χρόνοι εργασίας ανά στάδιο εργασιών και δεν θα αφορούν χρόνους 
έγκρισης ή χρόνους εκτέλεσης ερευνών ή άλλων μελετών, απαραίτητων για την παροχή των 
μελετητικών εργασιών που ζητούνται. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλει 
χρονοδιάγραμμα εργασιών, για κάθε επί μέρους σύμβαση που υπογράφει,  σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ειδικού αντικειμένου εργασιών εκάστης σύμβασης (καθαρός και επιπρόσθετος 
χρόνος σε κάθε επιμέρους αντικείμενο) σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016. 
Η αμοιβή για κάθε επιμέρους σύμβαση θα προκύπτει σύμφωνα με τις προεκτιμώμενες αμοιβές του 
Ν. 4412/2016 λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Το ποσό αυτό θα 
φαίνεται και στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετέχει σε συσκέψεις που θα συγκαλεί ο ΑΣΔΑ στα γραφεία του, 
να παρουσιάζει στοιχεία, να εκφέρει γνώμη και να τεκμηριώνει τις προτάσεις του για τα θέματα της 
ειδικότητάς του. Επίσης θα παρευρίσκεται σε συσκέψεις επί τόπου ή στο Δήμο του υπό μελέτη έργου, 
όταν αυτό απαιτείται. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος θα τηρεί τους όρους του Ειδικού Αντικειμένου 
Εργασιών και θα συμμορφώνεται, όπου αυτό απαιτηθεί, σε κάθε σχετική μεταγενέστερη εντολή του 
ΑΣΔΑ, η οποία θα επιβεβαιώνεται εγγράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων του 
αντικειμένου εργασιών και τυχόν μεταγενέστερης εντολής του ΑΣΔΑ, θα υπερισχύει η τελευταία.  
Διαδικασία Εκπόνησης – Διαχείριση Ποιότητας Εκτελεστικών Συμβάσεων 
Ο Ανάδοχος θα συμμετέχει ή θα εκπροσωπείται από τον Συντονιστή που όρισαν σε όλες τις 
συσκέψεις που καλεί ο ΑΣΔΑ στα πλαίσια της ειδικής ανάθεσης. 
Κατά την έναρξη της διαδικασίας μελέτης κάθε ξεχωριστής ανάθεσης, ο Ανάδοχος απαιτείται να 
λάβει μέρος σε εναρκτήρια σύσκεψη κατά την οποία θα συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα. Η 
συχνότητα των μεταγενέστερων συσκέψεων με τον ΑΣΔΑ για λεπτομερή συζήτηση της προόδου θα 
εξαρτηθεί από τις εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις του αντικειμένου που θα μελετηθεί. 
Η επίβλεψη της Συμφωνίας - Πλαίσιο θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΑΣΔΑ. 
Σε περίπτωση που ζητείται αναθεώρηση και επανυποβολή μελέτης, αυτή θα γίνεται το αργότερο σε 
μία (1) εβδομάδα, εκτός εάν τίθεται διαφορετική προθεσμία στην επισκόπηση και αντίστοιχη 
επιστολή του ΑΣΔΑ. 
Συντονισμός 
Ο Συντονιστής, που θα οριστεί από τον Ανάδοχο κατά τη φάση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, έχει 
την γενική ευθύνη για τον συντονισμό και την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών της 
σύμβασης. 
Ειδικότερα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα: 
Συντονισμό όλων των επιμέρους μελετών της εκάστοτε επιμέρους σύμβασης, όπως απαιτείται. 
Συνεχή επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΑΣΔΑ και τους Αναδόχους άλλων μελετών του 
έργου (εάν έχουν ορισθεί), ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι μελέτες της παρούσας σύμβασης 
είναι σύμφωνες με τα πιο πρόσφατα δεδομένα των μελετών. 
Εντοπισμό και αξιολόγηση όλων των εργασιών που χρειάζονται για να ολοκληρωθούν οι μελέτες της 
σύμβασης. 
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Εντοπισμό παραλείψεων στις μελέτες. 
Εξασφάλιση ότι όλα τα μέλη της μελετητικής ομάδας, κατά τη σύνταξη των μελετών, τηρούν το 
συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. 
Λήψη εντολών από ΑΣΔΑ και γνωμοδότηση στον ΑΣΔΑ για τεχνικά και συμβατικά θέματα 
Συμμετοχή σε συσκέψεις 
Διανομή αλληλογραφίας στα διάφορα μέλη και προώθηση αλληλογραφίας που προέρχεται από αυτά. 
Αλληλογραφία μεταξύ του ΑΣΔΑ και του Αναδόχου. 
Αλληλογραφία μεταξύ Αναδόχου και τρίτων. 
Όλα τα μέλη της ομάδας του αναδόχου πρέπει να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email), μεταξύ τους και με τον ΑΣΔΑ. 
Παραδοτέα 
Όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν μοναδικό αύξοντα 
αριθμό αναφοράς του ΑΣΔΑ. Θα τηρείται κατάλογος αριθμών αναφοράς από κάθε γραφείο το οποίο 
συμμετέχει στις εργασίες. Όλα τα παραδοτέα θα εκπονούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, εάν υπάρχουν, εκτός και αν διαφορετικά 
αναφέρεται στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών της ανάθεσης ή σε άλλο σημείο της παρούσας 
Συμφωνίας - Πλαίσιο. 
Στάδιο πριν την έγκριση: Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στον ΑΣΔΑ δύο (2) έντυπες σειρές 
των μελετών για έγκριση. 
Στάδιο μετά την έγκριση: Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στον ΑΣΔΑ τρεις (3) επιπλέον έντυπες 
σειρές και μία (1) σειρά σε ψηφιακή μορφή (επεξεργάσιμη και μη) έτσι ώστε συνολικά να υπάρχουν 
διαθέσιμες πέντε (5) πλήρεις σειρές της εγκεκριμένης μελέτης. 
Όλα τα υποβληθέντα στοιχεία θα παραδίδονται εκτυπωμένα σε χαρτί και σε ψηφιακή μορφή. Όλα 
τα κείμενα θα είναι σε μορφή Microsoft Word με κατάληξη .docx. Επιπροσθέτως των λεπτομερειών 
που αφορούν την ψηφιακή μορφή των παραδοτέων, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ακόλουθα: 
Για όλες τις μελέτες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως “ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ” και μόνον για αυτές, θα 
πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή με αρχεία σε  επεξεργάσιμη και σε μη 
επεξεργάσιμη μορφή (pdf). Αυτό θα υποβάλλεται μόνο μετά την έγκριση της μελέτης από τον ΑΣΔΑ. 
Κάθε ηλεκτρονικό μέσο πρέπει να είναι αριθμημένο (π.χ. 1/5) και να φέρει τα εξής:  
Όνομα εταιρείας 
Είδος παραδοτέου 
Αριθμός και όνομα του τμήματος υπό μελέτη.  
Ημερομηνία παραγωγής. 
Όλες οι ψηφιακές υποβολές πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχομένων τους (INDEX) σε 
Word kαι να παραδίδονται σε USB. Τα περιεχόμενα (INDEX) πρέπει να αναφέρουν: 
Την δομή των αρχειοκαταλόγων του μέσου αποθήκευσης (USB). 
Το όνομα αρχείου (Filename) όλων των αρχείων. 
Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής κάθε αρχείου. 
Το θέμα του αρχείου, σε περίπτωση που αυτό δεν συμπεραίνεται άμεσα από το όνομα του αρχείου. 
Τυχόν σχόλια και επεξηγήσεις που ο Ανάδοχος κρίνει ότι θα βοηθήσουν τον ΑΣΔΑ κατά την 
διαχείριση και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων (π.χ. περιγραφή των layers των drawings και τι 
πληροφορία αυτά περιλαμβάνουν). 
Σχέδια 
Παρουσίαση 
Οι ηλεκτρονικές υποβολές θα πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα αντίστοιχα 
εκτυπωμένα σχέδια. 
Δεν θα γίνονται γενικά δεκτές υποβολές σκαναρισμένων χαρτών και σχεδίων, παρά μόνο αν αυτό 
ζητηθεί από τον ΑΣΔΑ σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σκαναρισμένα δελτία γεωτρήσεων σε 
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γεωτεχνικές μελέτες). Όλα τα τεχνικά σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή ψηφιακού vector 
αρχείου. 
Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο (ένα σχέδιο) και όχι “σπασμένο” σε 
περισσότερα του ενός αρχεία. 
Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση των παρακάτω: 
Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται στο format του DWG (AutoCad). 
Tα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά 
επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα 
πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), 
και ο χρωματικός πίνακας (color table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. 
Επίσης θα πρέπει να  επισυνάπτονται τα αρχεία που καθορίζουν το στυλ εκτύπωσης (ctb). 
Στην περίπτωση των αρχείων DWG η έκδοση των αρχείων του AutoCad η οποία γίνεται αποδεκτή 
από το σύστημα του ΑΣΔΑ είναι η 2005. Ομοίως ισχύει για τα αντίστοιχα DXFs τα οποία προέκυψαν 
από την AutoCad 2005. Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες 
σχεδιαστικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης ανά 
σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής πληροφορίας. 
Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος 
συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας 
συντεταγμένων. 
Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) θα 
πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87. Τα σχεδιαστικά αρχεία 
θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής 
των αξόνων (Χο, Υο), της κάτω αριστερής γωνίας του καννάβου. 
Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει (εντός του σχεδίου) την τυποποιημένη 
πινακίδα του (Title Block). Οι Πινακίδες των σχεδίων δεν θα πρέπει να δίνονται χωριστά (π.χ. σε 
αρχείο Word, ή σε σκαναρισμένο αρχείο). 
Ειδικά στην περίπτωση υποβολής αρχείων Word με εικόνες “inserted”, αυτές θα πρέπει: 
να είναι της μικρότερης δυνατής ανάλυσης, ώστε να μην επιβαρύνουν το αρχείο του Word χωρίς 
λόγο. 
να υποβάλλονται και ξεχωριστά σαν μεμονωμένα αρχεία εικόνας. 
Τα υπόλοιπα στοιχεία (εκθέσεις, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται σε αρχεία συμβατά με Microsoft 
Office για Windows. 
Γραμματοσειρές 
Οι απαιτήσεις για τις γραμματοσειρές είναι ως εξής: 
Όσα σχέδια συμπεριλαμβάνουν γραμματοσειρές τύπου .SHX, αυτές θα πρέπει να στέλνονται μαζί με 
τα σχέδια. 
Αν τα σχέδια συμπεριλαμβάνουν γραμματοσειρές .TTF (true type fonts), αυτές θα πρέπει να είναι 
Times New Roman Greek.  
Για όλες τις γραμματοσειρές θα πρέπει το STYLE NAME - είδος γραμματοσειράς - να είναι το ίδιο 
με το FONT NAME - όνομα της γραμματοσειράς στην οποία “ανήκει” το συγκεκριμένο style. 
Ψηφιακά Αρχεία Εικόνας (μόνο για φωτογραφίες) 
Στο USB θα υπάρχει θεματικό directory structure ανάλογα με το θέμα των εικόνων, εις τριπλούν: 
Ένα directory που θα περιλαμβάνει τις αρχικές, ασυμπίεστες σκαναρισμένες εικόνες, σε TIFF format 
(uncompressed). Τα αρχεία, ανάλογα με το θέμα τους, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 8,5 ΜΒ το 
καθένα. 
 Ένα δεύτερο directory με τις ίδιες εικόνες συμπιεσμένες σε JPEG format. 
Εκθέσεις 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τις παρακάτω εκθέσεις: 
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Έκθεση Εκτίμησης έργου (όπου απαιτηθεί). 
Εκθέσεις προόδου, ύστερα από εντολή του ΑΣΔΑ 
Ειδικές τεχνικές εκθέσεις (Εκθέσεις Μελετών). 
Έκθεση Εκτίμησης Έργου 
Η σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Έργου, σύμφωνα με το Ειδικό Αντικείμενο εργασιών, θα 
περιλαμβάνει γενικά τα ακόλουθα: 
Τεχνική εκτίμηση του έργου. 
Επιβεβαίωση της επάρκειας της υπάρχουσας τοπογραφικής αποτύπωσης ή πρόταση για πρόσθετη 
(αν απαιτείται). 
Έλεγχο και επιβεβαίωση της επάρκειας των υφιστάμενων γεωτεχνικών/ γεωλογικών μελετών και 
ερευνών. Πρόταση για πρόσθετα γεωτεχνικά στοιχεία, αν απαιτείται. 
Έλεγχο επάρκειας στοιχείων και επισήμανση θεμάτων αδειοδοτήσεων. 
Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος. 
Προτεινόμενο πρόγραμμα συσκέψεων. 
Εφόσον ζητηθεί στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών της εκάστοτε επιμέρους σύμβασης, το προσχέδιο 
της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου (ΕΕΕ) θα υποβάλλεται στον ΑΣΔΑ για σχολιασμό. Μετά την 
απάντηση του ΑΣΔΑ ο Ανάδοχος θα υποβάλουν την οριστική Έκθεση. Αν απαιτηθούν 
τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος θα γίνονται σε συνεννόηση με τον ΑΣΔΑ. 
Εκθέσεις Προόδου 
Ο Ανάδοχος θα συντάσσει εκθέσεις προόδου, όποτε ζητηθεί από τον ΑΣΔΑ εντός πέντε (5) ημερών, 
οι οποίες θα παρουσιάζουν την πρόοδο έναντι του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος. Η έκθεση 
αυτή θα περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την καλυπτόμενη 
περίοδο και με αυτές που προγραμματίζονται για την επόμενη χρονική περίοδο. Η έκθεση θα 
επισημαίνει κάθε τυχούσα καθυστέρηση σε σχέση με το συνολικό χρονοδιάγραμμα, τα σημεία 
προβληματισμού και τις προτάσεις για την επίλυσή τους. 
Εκθέσεις Μελέτης 
Οι εκθέσεις μελέτης θα υποβάλλονται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εκάστοτε Ειδικό 
Αντικείμενο Εργασιών. 
Προδιαγραφές 
Οι εκθέσεις, τα τεύχη των μελετών και γενικά κάθε κείμενο του Αναδόχου πρέπει να τηρούν τα εξής: 
Διάστιχο: multiple 1,15, Γραμματοσειρά: Times New Roman, Στοίχιση: πλήρης, Μέγεθος 
γραμματοσειράς: 12. 
Μέγεθος γραμματοσειράς στοιχείων εντός Πινάκων: 11 και Υποσημειώσειων / Παραπομπών: 9. 
Συσκέψεις 
Ο Συντονιστής και οι αντίστοιχοι μελετητές θα παρευρίσκονται στις συσκέψεις προόδου που θα 
διεξάγονται στα γραφεία του ΑΣΔΑ ή των δήμων ή επί τόπου του έργου, όποτε απαιτηθεί.  Θα 
συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου και θα τα υποβάλει στον ΑΣΔΑ προς έγκριση μέσα 
σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της σύσκεψης. 
Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών / Ομάδα Έργου 
Όλα τα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να έχουν τακτική φυσική παρουσία, είτε στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής,  είτε σε χώρους συναντήσεων εργασίας με φορείς στη Δυτική Αθήνα, είτε σε 
όποιον άλλο χώρο καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο Υπεύθυνος Έργου είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της Ομάδας Έργου και θα παρίσταται σε 
όλες τις συσκέψεις και τις παρουσιάσεις που θα ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή και τους 
λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.  
H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, 
οπότε ο Ανάδοχος οφείλει, άμεσα, να προβεί σε αντικατάστασή του με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 
εμπειρίας και προσόντων.  
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Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με 
άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας με βάση τη διακήρυξη ή, εφόσον αυτά έχουν 
υπερκαλυφθεί από την προσφορά του Αναδόχου, με εκείνα της προσφοράς. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να  ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, 
μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να 
αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η έγκριση αυτή από την Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα, ήτοι από την ημερομηνία υποβολής του τεκμηριωμένου 
αιτήματος του Αναδόχου, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην ομαλή και συνεχή λειτουργία του 
Έργου. 
Τα Στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε 
μορφή σχέσης εργασίας με τον ΑΣΔΑ και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία  υποχρέωση, οποιασδήποτε 
μορφής, του ΑΣΔΑ απέναντί τους. 
 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατ’ εντολή της Αναθέτουσας Αρχής 
και με τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ. Κατά συνέπεια, θα είναι 
υποχρεωμένος στο πλαίσιο του Έργου να δρομολογήσει τις κατάλληλες ενέργειες για: 
την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επιχειρήσεων και των απασχολούμενων σε αυτές 
εφαρμόζοντας όλες τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων (GDPR), 
την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών που 
ενδεχομένως θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, 
την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που θα διαχειρίζεται και 
θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα έγγραφα και κάθε άλλο στοιχείο και υλικό 
οποιασδήποτε μορφής που περιέρχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του από την Αναθέτουσα 
Αρχή  ή άλλους φορείς και σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου, αποκλειστικά και μόνο στο 
πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του, απαγορευμένης απολύτως κάθε άλλης χρήσης τους. Ο 
Ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της 
απαγόρευσης. 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
Απαίτηση του ΑΣΔΑ είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από τον Ανάδοχο. Ο ΑΣΔΑ 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία τήρησης τέτοιων διαδικασιών ή να απορρίψει 
οποιαδήποτε εργασία που δεν ακολουθεί τις διαδικασίες αυτές. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο 
ΑΣΔΑ θα ελέγχει τον Ανάδοχο για το εάν τηρει τέτοιες διαδικασίες, εξετάζοντας τα έγγραφα που 
υποβάλλει, ή/και θα επισκέπτεται τα γραφεία του Αναδόχου για να ελέγχει την πρόοδο των έργων. 
Κατόπιν του ελέγχου, ο ΑΣΔΑ θα συντάξει έκθεση ελέγχου που θα την κοινοποιήσει στον Ανάδοχο. 
Η έκθεση θα επισημαίνει οποιεσδήποτε ατέλειες στις διαδικασίες του Αναδόχου και θα ορίσει 
χρονοδιάγραμμα για την βελτίωση/συμπλήρωση τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει διόρθωση των 
ατελειών, ο ΑΣΔΑ θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
 
 
Βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής: 
Διαδικασία εκπόνησης, ελέγχου και εξέτασης υπολογισμών και άλλων στοιχείων 





 

74 

  

Πιστοποιημένο λογισμικό, το οποίο θα συνοδεύεται από τα δεδομένα και τις παραδοχές που 
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα αποτελέσματα υπολογισμών. 
Αξιόπιστος υπολογισμός ελέγχου των στοιχείων εξόδου του υπολογιστή. 
Αναφορά των κανονισμών μελέτης και των παραδοχών που εφαρμόστηκαν στην εισαγωγή του 
τεύχους υπολογισμών. 
Σαφή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισμούς, πίνακες, σχέδια, εκθέσεις και λοιπά 
στοιχεία της κατάστασης εξέλιξης τους, του ονόματος του συντάκτη και αυτό του ελεγκτή. 
Αρχειοθέτηση αντιγράφων ελέγχου για την καταγραφή του ιστορικού τυχόν αλλαγών 
Σύστημα ελέγχου – διαχείρισης εγγράφων όπου καταγράφονται όλες οι εισερχόμενες και 
εξερχόμενες εκθέσεις, μελέτες και αλληλογραφία. 
Σύστημα καταγραφής αλλαγών στις μελέτες από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές . 
Σύστημα διανομής για την πληροφόρηση των στελεχών της Ομάδας Μελέτης σχετικά με τις αλλαγές 
και τη σχετική αλληλογραφία (ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά σε περίπτωση που η ομάδα μελετών δεν 
στεγάζεται εξ ολοκλήρου στα ίδια γραφεία). 
Διαδικασία για τον έλεγχο προόδου του έργου. 
Κοινά αποδεκτό χρονοδιάγραμμα εσωτερικών συσκέψεων προόδου. 
Κοινά αποδεκτό χρονοδιάγραμμα συσκέψεων προόδου για την καταγραφή της προόδου, τον 
προγραμματισμό των εργασιών στο άμεσο μέλλον και τον εντοπισμό των προβλημάτων. 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 22-10-2025 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Τμ. Μελετών & Έργων 
 
Σοφία Χωματά 
Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός 
 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 22-10-2025 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών α/α 
 
Δρ.Μόσχος Π. Διαμαντόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Παράρτημα: Πίνακας Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης – Έλεγχος πληρότητας 

# Περιεχόμενα ΠΠΜ 
Ν
α
ι 

Ό
χ
ι 

Δ
/
Ε 

Παρατηρήσει
ς 

1 2 3 4 5 6 
1. Γενικά Θέματα 
1.1 Αντικείμενο του Προγράμματος Ποιότητας  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Αναφέρεται ο τίτλος της Σύμβασης Ανάθεσης της Μελέτης και 
περιγράφονται τα εξής: 

        

(1) Ο σκοπός της προς εκπόνηση μελέτης συνοπτικά         
(2) Τα στάδια ή/και οι φάσεις της μελέτης         
(3) Οι εργασίες που προβλέπονται ανά στάδιο ή/και φάση της 
μελέτης 

        

(4) Η διευκρίνιση όλων των απαιτήσεων που προβλέπονται στη 
Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης 

        

(5) Τα παραδοτέα της μελέτης         
(6) Ο αριθμός των αντιγράφων σε κάθε υποβολή         
(7) Ο τελικός αριθμός αντιγράφων που υποβάλλονται σε χαρτί         
(8) Το μέσο επί του οποίου θα γίνονται οι ενδιάμεσες υποβολές 
και τα πρωτότυπα τεύχη και σχέδια (διαφανή, άδετες σελίδες σε 
χαρτί, ψηφιακή μορφή, κτλ.) 

        

1.2 Πολιτική Ποιότητας  

  
  
  
  
  

α.  Διατυπώνεται δήλωση δέσμευσης του Αναδόχου Μελετητή 
για την τήρηση γενικής πολιτικής διαχείρισης της ποιότητας κατά 
την εκπόνηση της μελέτης. Η διατύπωση γίνεται με απλά λόγια 
προκειμένου να κατανοείται από την ομάδα εργασίας, αλλά και 
τους άλλους εμπλεκόμενους. Στόχος της δήλωσης είναι να 
δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για τον αυτοσεβασμό των 
μελών της Ομάδας Μελέτης στο έργο τους, αλλά και ο σεβασμός 
των τρίτων προς το έργο της Ομάδας Μελέτης. 

        

β. Καταγράφονται κατά σειρά ισχύος όλα τα επίσημα έγγραφα 
που θα χρησιμοποιηθούν αμέσως ή εμμέσως για την εκπόνηση 
της μελέτης 

        

γ. Επιπλέον εφόσον κρίνεται ότι θα πρέπει να διατυπωθούν-
σχεδιασθούν νέα πρότυπα (π.χ. πρότυπα κατασκευής, τυπικά 
έργα, παραδοχές υπολογισμού κτλ.), αυτά δηλώνονται και 
δικαιολογείται η ανάγκη 

        

δ. Αναφέρονται οι όροι με τους οποίους θα ενσωματώνονται οι 
τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στη διάρκεια εκπόνησης της 
μελέτης 

        

ε. Αναφέρεται ο τρόπος που θα αντιμετωπίζονται οι τυχόν 
εναλλακτικές λύσεις με τις οποίες επιτυγχάνονται οι σκοποί της 
μελέτης 

        

1.3 Δομή Προγράμματος Ποιότητας  

  

Κάθε τμήμα ή λειτουργική ενότητα της μελέτης αναλύεται σε 
επιμέρους προγράμματα ενεργειών σύμφωνα με τη Σύμβαση και 
τις ισχύουσες (ή μετά από πρόταση του Αναδόχου Μελετητή 
αποδεκτές από την Υπηρεσία) Οδηγίες ή/και Προδιαγραφές 
μελετών που αφορούν στη μελέτη του έργου. Εφόσον ο 
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Ανάδοχος Μελετητής διατηρεί δικό του σύστημα ποιότητας (ΣΠ) 
τότε το ΠΠΜ μπορεί να παραπέμπει στις σχετικές έγγραφες 
διαδικασίες ή οδηγίες εκείνων των μερών του ΣΠ που καλύπτουν 
τις ανάγκες της μελέτης του έργου. 

2. Ειδικά θέματα που αφορούν στην εκπόνηση της μελέτης 
2.1 Μεθοδολογία Εργασιών Εκπόνησης της Μελέτης  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

α. Περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί 
στην εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τα επιτάγματα της 
Σύμβασης. 

        

β.  Δηλώνονται και περιγράφονται όλα τα μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση της μελέτης: 

        

(1) Ο εξοπλισμός συνοπτικά (για τις λεπτομέρειες γίνεται 
παραπομπή στην §3.4) 

        

(2) Το λογισμικό συνοπτικά (για τις λεπτομέρειες γίνεται 
παραπομπή στην §3.4) 

        

(3) Το ανθρώπινο δυναμικό της Ομάδας Μελέτης με αναλυτικά 
στοιχεία όπως οι θέσεις στο έργο, τα ονόματα, οι ειδικότητες, η 
εμπειρία (βιογραφικά σημειώματα) 

        

(4) Οι υπεργολάβοι, οι εξωτερικοί σύμβουλοι (δίνονται 
αναλυτικά στοιχεία παρουσίασης) με αναφορά στα συγκεκριμένα 
μέρη της μελέτης που αυτοί θα αναλάβουν 

        

γ. Περιγράφεται ο τρόπος της τυχόν ειδικής εκπαίδευσης που 
απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών της 
μελέτης (π.χ. για την εκτέλεση κυκλοφοριακών μετρήσεων, 
ερευνών προέλευσης-προορισμού και δεδηλωμένης προτίμησης 
απαιτείται εκπαίδευση προσωρινού βοηθητικού προσωπικού) 

        

δ. Αναφέρονται οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τυχόν 
εγκρίσεις ή παροχή στοιχείων από τρίτους φορείς που θα 
χρειαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης (π.χ. 
στην περίπτωση αεροφωτογραφήσεων απαιτείται έγκριση της 
ΓΥΣ, στην περίπτωση εμπλοκής του έργου της μελέτης με 
περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος απαιτείται συλλογή 
στοιχείων από αρμόδια αρχαιολογική εφορία κτλ.) 

        

ε. Δηλώνονται τα βασικά κριτήρια με τα οποία ελέγχεται η 
ικανοποίηση του σκοπού της μελέτης 

        

στ. Καταγράφονται οι παραδοχές που θα εφαρμοσθούν σε κάθε 
επιμέρους τμήμα της μελέτης 

        

ζ . Περιγράφεται ο τρόπος που θα αντιμετωπισθεί η περίπτωση 
έκδοσης νέων ή αναμενόμενων προδιαγραφών, κανονισμών, 
κωδίκων (π.χ. η αντικατάσταση του ΚΤΣ 97 με το ΕΝ 206) 

        

η. Περιγράφεται ο τρόπος και τα σημεία στα οποία θα διεξαχθούν 
έλεγχοι κατασκευασιμότητας των επιμέρους σχεδιασμών της 
μελέτης 
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θ. Περιγράφεται ο τρόπος και τα σημεία εφαρμογής της 
διαδικασίας Ανάλυση της Λειτουργικής Αξίας, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η επίτευξη των στόχων της μελέτης με τον 
οικονομικότερο τρόπο, χωρίς όμως συμβιβασμούς ως προς την 
ποιότητα στον κύκλο ζωής του έργου 

        

ι. Δίνεται το γενικό διάγραμμα ροής των εργασιών της μελέτης, 
με ανάλυση σε επιμέρους υποομάδες εργασιών και η διασύνδεσή 
τους 

        

2.2 Έλεγχοι ανά Τμήματα και στο Σύνολο της Μελέτης  

  
  
  
  
  
  

α. Καθορίζονται τα σημεία στα οποία εκτελούνται οι έλεγχοι των 
τμημάτων και του συνόλου της μελέτης, καθώς και κατά στάδια 
και φάσεις της εκπόνησης της μελέτης. 

        

β. Δίνεται η περιγραφή του αντικειμένου των ελέγχων, 
περιλαμβάνεται και καθορισμός: βαθμού αξιοπιστίας, ανοχών 
ακρίβειας, πληρότητας ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης με 
βάση τις εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές και Οδηγίες για κάθε 
διακριτό μέρος της μελέτης π.χ. υπολογισμοί, σχέδια, 
εργαστηριακές δοκιμές, μορφή και οργάνωση των παραδοτέων. 

        

γ. Ορίζονται οι υπεύθυνοι (εσωτερικοί συνεργάτες ή/και 
εξωτερικός φορέας) διενέργειας των ελέγχων και περιγράφεται η 
έκταση της αρμοδιότητας/δικαιοδοσίας του καθενός, για κάθε 
υποομάδα μελέτης και για τη συνολική μελέτη ανάλογα με τη 
γενική ταξινόμηση των ελέγχων: 

        

(1) Έλεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς τις 
υποομάδες της Ομάδας Μελέτης (π.χ. από την υποομάδα 
τοπογραφικών προς την υποομάδα έργων πολιτικού μηχανικού) 

        

(2)  Έλεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς τους 
Υπεργολάβους 

        

(3)  Έλεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς την 
Υπηρεσία 

        

2.3 Επαληθεύσεις Αποτελεσμάτων  

  
  
  
  
  
  
  
  

Οι επαληθεύσεις αφορούν στο περιεχόμενο της μελέτης, 
διενεργούνται οπωσδήποτε πριν να παραχθούν τα παραδοτέα, 
αλλά και πριν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία προηγούμενου 
σταδίου ή φάσης της μελέτης στο επόμενο στάδιο ή φάση αυτής. 
Για την υλοποίηση των επαληθεύσεων καθορίζονται: 

        

α.  Τα αντικείμενα των επαληθεύσεων         
β. Τα σημεία εκτέλεσης των επαληθεύσεων στη διάρκεια 
εκπόνησης της μελέτης 

        

γ. Ο τρόπος διεξαγωγής των επαληθεύσεων (καθορίζονται όλοι 
οι εναλλακτικοί τρόποι, π.χ. επαλήθευση υπολογισμών 

        

με άλλο λογισμικό, επαλήθευση αποτελεσμάτων εργαστηριακών 
δοκιμών σε άλλο εργαστήριο, σύγκριση με παρόμοιο σχεδιασμό 
που έχει επικυρωθεί στην πράξη κτλ.) 
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δ. Οι συνεργάτες του Αναδόχου Μελετητή που θα εκτελούν τις 
επαληθεύσεις 

        

ε. Οι εξωτερικοί ελεγκτές που θα εκτελούν τις επαληθεύσεις         
στ. Οι επαληθεύσεις στις οποίες μπορεί ή/και πρέπει να 
συμμετέχει η Υπηρεσία 

        

2.4 Ανασκοπήσεις της Μελέτης  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Οι ανασκοπήσεις της μελέτης έχουν σκοπό την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων, την επίλυση προβλημάτων και την διατύπωση 
κατευθυντήριων οδηγιών σε σχέση με τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τη Σύμβαση. Για την υλοποίηση των 
ανασκοπήσεων καθορίζονται: 

        

α. Τα κρίσιμα στάδια και φάσεις της μελέτης που θα γίνονται 
συναντήσεις για ανασκόπηση προκειμένου να επιβεβαιώνεται 
ότι: 

        

(1) Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο και 
έχουν ικανοποιηθεί τα κριτήρια αποδοχής τους 

        

(2) Όλες οι συμβατικές απαιτήσεις, καθώς και εκείνες που έχουν 
τεθεί εσωτερικά από την ομάδα μελέτης, οι κανονισμοί, οι 
κώδικες, τα πρότυπα και οι προδιαγραφές, που έχουν εφαρμογή 
στη μελέτη, έχουν ληφθεί υπόψη 

        

(3) Στα αρχικά δεδομένα έχουν γίνει οι αλλαγές που 
καθορίστηκαν με απαίτηση είτε της Υπηρεσίας είτε του 
Αναδόχου Μελετητή 

        

(4) Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι σωστές και 
συμβατές μεταξύ τους και όλες οι πληροφορίες προέρχονται από 
αξιόπιστες πηγές 

        

(5) Τα προτεινόμενα υλικά είναι δοκιμασμένα και αξιόπιστα 
σύμφωνα με συγκεκριμένη τεκμηρίωση 

        

(6) Το αποτέλεσμα της μελέτης είναι υλοποιήσιμο σε 
πραγματικές συνθήκες (κατασκευασιμότητα) και όλες οι 
παράμετροι για τον κύκλο ζωής του έργου έχουν ληφθεί υπόψη 
(συντηρησιμότητα) 

        

(7) Τα θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας των 
χρηστών του έργου στο οποίο αφορά η μελέτη, καθώς και του 
προσωπικού που θα το κατασκευάσει, έχουν ληφθεί υπόψη με 
την πρέπουσα σημασία 

        

(8)  Τα σχέδια και το σύνολο των παραδοτέων συμβαδίζουν με 
τις πρακτικές που εφαρμόζει ο Ανάδοχος Μελετητής, ή/και τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας και όλα αυτά συσχετίζονται με το 
σωστό τρόπο μεταξύ τους 

        

(9) Τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων (εφόσον αυτές έχουν 
προηγηθεί) παρουσιάζονται και εξετάζονται κατά τις 
ανασκοπήσεις 

        

β. Οι συμμετέχοντες (προσωπικό του Αναδόχου Μελετητή, 
υπεργολάβοι, εκπρόσωποι της Υπηρεσίας) 
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γ.  Ο τρόπος και η μορφή τήρησης (δίνεται έντυπο προτύπου) και 
επικύρωσης των πρακτικών κατά τις συναντήσεις 

        

2.5 Επίσημη Αποδοχή ή Έγκριση Τμημάτων της Μελέτης – Συνολική Επικύρωση της Μελέτης  

  
  
  
  

Η επίσημη αποδοχή ή έγκριση τμημάτων της μελέτης γίνεται 
κατά στάδια ή/και φάσεις της μελέτης. Γι αυτό το σκοπό 
καθορίζονται: 

        

α. Τα σημεία όπου απαιτείται να γίνονται επικυρώσεις 
ενδιάμεσων αποτελεσμάτων της μελέτης 

        

β.  Οι τρόποι επικύρωσης ανάλογα με το αντικείμενο         
Η συνολική επικύρωση της μελέτης γίνεται κατά την εκτέλεση 
του έργου, και γι΄ αυτό εφόσον αυτή προβλέπεται από τη 
Σύμβαση Ανάθεσης της μελέτης, τότε καθορίζεται και ο τρόπος 
εμπλοκής του Αναδόχου Μελετητή. 

        

2.6 Έλεγχοι και Εγκρίσεις της Υπηρεσίας  

  
  
  
  
  
  
  
  

Οι έλεγχοι και οι εγκρίσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας μπορεί να 
αφορούν σε κάθε στάδιο και φάση της μελέτης. Γι’ αυτό 
καθορίζονται: 

        

α.  Τα σημεία των ελέγχων και εγκρίσεων         
β. Οι αρμόδιοι για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις         
γ. Οι σχετικές ενέργειες ώστε να παγιοποιούνται τα ενδιάμεσα 
αποτελέσματα και να αποτελούν αποδεκτά δεδομένα εισόδου για 
τα επόμενα στάδια και φάσεις της μελέτης με διαδικασίες που 
καλύπτουν: 

        

(1) Την κατ΄ αρχήν αποδοχή των προτάσεων του Αναδόχου 
Μελετητή, που αποκτάται με την τήρηση επίσημων πρακτικών 

        

(2) Την προέγκριση (έγγραφη αποδοχή) ενδιαμέσων 
αποτελεσμάτων της μελέτης 

        

(3) Την επίσημη έγκριση ενδιαμέσων σταδίων και φάσεων της 
μελέτης 

        

(4) Τις τμηματικές παραλαβές της μελέτης         
2.7 Διαχείριση των Αλλαγών 

  
  
  
  
  

Ο τρόπος διαχείρισης των αλλαγών κατά τη διάρκεια εκπόνησης 
της μελέτης, αλλά και κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής 
του έργου, ανάλογα με την προέλευσή τους απαιτεί τον 
καθορισμό του είδους των αλλαγών που είναι: 

        

α. Αλλαγές επιβαλλόμενες από την Υπηρεσία         
β. Αλλαγές επιβαλλόμενες από τον Ανάδοχο Μελετητή         
γ.  Αλλαγές επιβαλλόμενες σε προηγούμενο περαιωμένο στάδιο 
ή φάση της μελέτης 

        

δ. Αλλαγές που προβλέπεται ότι μπορεί να συμβούν κατά τη 
διάρκεια της φάσης κατασκευής του έργου 

        

2.8 Χρονοδιάγραμμα Εργασιών της Μελέτης 
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Στο πλαίσιο του γενικού χρονοδιαγράμματος καθορίζεται η 
αντιστοιχία όλων των επιμέρους εργασιών με χρονικές διάρκειες 
σύμφωνα με τη σύμβαση και παρουσιάζονται με σαφήνεια: 

        

α. Η διασύνδεση και η αλληλουχία των επιμέρους εργασιών ή/και 
τμημάτων της μελέτης όπου αυτή απαιτείται 

        

β. Η αντιστοιχία των δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος με 
τις απαιτούμενες ενέργειες (βλ.§ 9) 

        

2.9 Πρόοδος της Μελέτης 

  
  
  
  
  

Διατυπώνεται ο τρόπος παρακολούθησης της προόδου της 
μελέτης και επισυνάπτονται τυπικά έντυπα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της προόδου και 
καθορίζονται: 

        

α.  Τα περιεχόμενα των εκθέσεων προόδου         
β.  Η συχνότητα υποβολής των εκθέσεων προόδου         
γ.  Ο αρμόδιος υπεύθυνος σύνταξης εκθέσεων προόδου         
δ. Οι υποχρεώσεις των επικεφαλής υποομάδων μελέτης για την 
παροχή όλων των στοιχείων που προσδιορίζουν την πρόοδο 

        

3. Οργανόγραμμα εκπόνησης της μελέτης  
3.1 Αναλυτική Περιγραφή Οργανογράμματος Εκπόνησης της Μελέτης 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Περιγράφεται αναλυτικά η οργανωτική δομή της Ομάδας 
Μελέτης με παράθεση των απαιτούμενων επεξηγήσεων ως προς 
τις βαθμίδες αρμοδιοτήτων των μελών. Δηλαδή παρουσιάζεται η 
κατάταξη της στελέχωσης της ομάδας για κάθε στάδιο και φάση 
της μελέτης ανά κατηγορία επιμέρους μελετών, οι θέσεις των 
υπευθύνων (αναγράφονται και τα ονόματα) για κάθε υποομάδα 
ή/και ειδικότητα, ανάλογα με την κατηγορία της μελέτης (π.χ. για 
τις κατηγορίες μελετών πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, 
τοπογραφικών, συγκοινωνιακών, στατικών, υδραυλικών, 
γεωλογικών, γεωτεχνικών, λιμενικών, περιβαλλοντικών κτλ.), οι 
εσωτερικοί ελεγκτές της μελέτης, οι εξωτερικοί σύμβουλοι. Η 
αναλυτική περιγραφή πρέπει να συνοδεύεται από έντυπα του 
ΠΠΜ τα οποία υποδεικνύουν τους υπεύθυνους με σαφείς 
αρμοδιότητες χωρίς αλληλοκάλυψη και χωρίς να συσσωρεύονται 
πολλαπλές αρμοδιότητες σε ένα πρόσωπο, για τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

        

α. Γενικός συντονισμός της Ομάδας Μελέτης και των 
υπεργολάβων καθώς και των εξωτερικών συμβούλων 

        

β.  Παρακολούθηση της προόδου της μελέτης         
γ. Διασυνδέσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς         
δ.  Έλεγχος των εργασιών των υπεργολάβων και των εξωτερικών 
συμβούλων 

        

ε.    Τήρηση των αρχείων         
στ. Έγκριση αποκλίσεων από τις εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές 
και Οδηγίες 
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ζ.    Παρακολούθηση της διακίνησης και της κατάστασης των 
παραδοτέων, καθώς και κεντρικός συντονισμός για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ενημέρωση του αρχείου 

        

η. Ενέργειες για την τυχόν απαιτούμενη εκπαίδευση του 
προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκπόνηση της μελέτης 

        

θ. Διαδικασίες για την επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων 
Γραφείων Μελετών (Συμπραττόντων ή Κοινοπρακτούντων 
εφόσον υπάρχουν) 

        

ι.     Επικοινωνία με την Υπηρεσία (με ορισμό ενός μοναδικού 
αρμόδιου) 

        

3.2 Διάγραμμα Οργανογράμματος 

  
  
  
  
  

Παρουσιάζεται σε διαγραμματική μορφή το αναλυτικό 
οργανόγραμμα εκπόνησης της μελέτης το οποίο πρέπει να 
εμπεριέχει την απεικόνιση για: 

        

α.  Τις κύριες λειτουργίες         
β. Τις θέσεις που καθορίζονται ρητά στη σύμβαση ανάθεσης της 
μελέτης 

        

γ. Τις θέσεις των ελεγκτών της μελέτης, εφόσον προβλέπεται 
τέτοια διακεκριμένη οντότητα 

        

δ. Τον τρόπο διασύνδεσης των Συμπραττόντων ή 
Κοινοπρακτούντων Γραφείων Μελετών, εφόσον ο Ανάδοχος 
Μελετητής αποτελείται από περισσότερες της μιας οντότητες 

        

3.3 Υπεργολάβοι και εξωτερικοί σύμβουλοι 

  
  
  
  

α. Αναφέρονται όλοι οι εγκεκριμένοι από τον Ανάδοχο 
Μελετητή, ή/και την Υπηρεσία (εφόσον αυτό προβλέπεται από 
τη σύμβαση) υπεργολάβοι και εξωτερικοί σύμβουλοι που θα 
συμμετέχουν στην εκπόνηση της μελέτης. 

        

β. Περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των 
υπεργολάβων και εξωτερικών συμβούλων, την οποία θα 
ακολουθεί ο Ανάδοχος Μελετητής. 

        

γ.  Διατυπώνονται τα κριτήρια (π.χ. ο διαθέσιμος εξοπλισμός, το 
σχετικό λογισμικό κτλ.) που θα λαμβάνονται υπόψη, για την 
αξιολόγηση των υπεργολάβων και εξωτερικών συμβούλων, είτε 
άμεσα, είτε με παραπομπή σε διαδικασία του συστήματος 
ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή. 

        

δ. Με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των προβλεπομένων 
από την έγγραφη Σύμβαση Συνεργασίας (δηλαδή την καλή 
εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση των συμβατικών 
απαιτήσεων), περιγράφονται οι επιθεωρήσεις που θα γίνονται 
στους υπεργολάβους και στους εξωτερικούς συμβούλους από 
αρμόδια στελέχη του Αναδόχου Μελετητή ή/και από την 
Υπηρεσία εφόσον το τελευταίο προβλέπεται από τη Σύμβαση 
Ανάθεσης της μελέτης 

        

3.4 Εξοπλισμός (περιλαμβάνεται και το λογισμικό) 
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Περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια ο εξοπλισμός (γραφείου και 
πεδίου ή και εργαστηρίων δοκιμών όπου τέτοιος απαιτείται) και 
το λογισμικό, που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της 
μελέτης και περιλαμβάνονται: 

        

α.  Κατάλογοι στους οποίους εμφανίζεται η ποσότητα και τα 
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και του λογισμικού: 

        

(1) του Αναδόχου Μελετητή         
(2) των υπεργολάβων         
(3) της Υπηρεσίας που ενδεχομένως διατίθενται στον Ανάδοχο 
Μελετητή 

        

β. Οι διαδικασίες συντήρησης και διακρίβωσης του εξοπλισμού 
και επαλήθευσης του λογισμικού 

        

γ. Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιείται η 
παραλαβή και ο έλεγχος του εξοπλισμού που θα προμηθευτεί για 
τη συγκεκριμένη μελέτη, είτε άμεσα είτε με παραπομπή σε 
αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος ποιότητας του Αναδόχου 
Μελετητή. Η περιγραφή πρέπει να συνοδεύεται από έντυπες 
οδηγίες παραλαβής και ελέγχου της πληρότητας και καλής 
λειτουργίας του εξοπλισμού (τυπική μορφή πρωτοκόλλου 
παραλαβής και κατάλογοι ελέγχων) 

        

δ. Οι διαδικασίες εγκρίσεων του εξοπλισμού εκ μέρους της 
Υπηρεσίας εφόσον αυτό απαιτείται 

        

3.5 Διαχείριση Εγγράφων 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Στη διαχείριση εγγράφων περιλαμβάνονται η διαμόρφωση των 
εξώφυλλων του τεύχους του ΠΠΜ και των τευχών και σχεδίων 
της μελέτης, των ειδικών φύλλων για την κατάσταση 
αναθεωρήσεων του ΠΠΜ, των δελτίων ελέγχου παραδοτέων, οι 
ετικέτες που χρησιμοποιούνται για την αναγραφή των στοιχείων 
ταυτότητας π.χ. φωτογραφικών φιλμ, δειγμάτων από γεώτρηση 
κτλ. Σχετικά στο έντυπο ΠΠΜ προβλέπονται τα εξής: 

        

α. Αναγραφή του ονόματος των υπευθύνων σύνταξης του ΠΠΜ 
και του εγκρίνοντος εκπροσώπου του Αναδόχου Μελετητή και 
αντίστοιχες θέσεις υπογραφών 

        

β. Θέση για το όνομα και την υπογραφή του εγκρίνοντος εκ 
μέρους της Υπηρεσίας ο οποίος έχει κάνει το σχετικό έλεγχο 

        

σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες         
γ.  Ειδικό φύλλο κατάστασης του ΠΠΜ όπου αναγράφονται οι 
τυχόν αναθεωρήσεις του ΠΠΜ με την αντίστοιχη σύντομη 
αιτιολογία, καθώς και η ημερομηνία έναρξης ισχύος και σε κάθε 
αναθεώρηση 

        

δ. Περιγραφή οδηγιών για τη διανομή του ΠΠΜ στους αποδέκτες 
και για τον τρόπο αναθεώρησης (διαδικασία αναθεώρησης, 
αλλαγής σελίδων, ή τμημάτων, ή του συνόλου του ΠΠΜ 
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ε. Προτυποποίηση της μορφής και των περιεχομένων των 
εγγράφων καθώς και του τρόπου κωδικοποίησης τους ώστε να 
διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα τους και να διευκολύνεται η 
αναγνώριση της προέλευσής τους: 

        

(1) των τευχών και σχεδίων της μελέτης,         
(2) των ψηφιακών αρχείων         
(3) των εγγράφων         
(4) των εντύπων που ενσωματώνονται στο ΠΠΜ για να 
χρησιμοποιηθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης (πρότυπα 
έντυπα πρακτικών συναντήσεων, διαδικασιών, οδηγιών, δελτίων 
ελέγχου παραδοτέων κτλ.) 

        

στ. Καταγραφή σε συγκεκριμένο πίνακα όλων των εντύπων, π.χ. 
καρνέ τοπογραφικών εργασιών, απογραφικά δελτία και 
ερωτηματολόγια κυκλοφοριακών ερευνών, κτλ. 

        

ζ. Προσχεδιασμένες ετικέτες που θα συνοδεύουν, π.χ. φιλμ, 
δείγματα γεωλογικών/γεωτεχνικών ερευνών κτλ. 

        

η.  Περιγραφή των εντύπων που τυχόν θα παραδίνονται από την 
Υπηρεσία στον Ανάδοχο Μελετητή 

        

θ. Αρχειοθέτηση (περιγράφεται ο τρόπος καταχώρησης σε 
αρχεία) των εγγράφων και εντύπων με διασφάλιση της 
δυνατότητας εύκολης αναζήτησης των περιεχομένων 
πληροφοριών 

        

ι. Καθορισμός της δικαιοδοσίας πρόσβασης των αρχείων         
ια. Οδηγίες για τη σύνταξη εγγράφων κτλ. και σε δεύτερη 
γλώσσα εκτός της Ελληνικής εφόσον αυτό απαιτείται 

        

4. Μη συμμορφώσεις – Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες  

  

Οι μη συμμορφώσεις μπορεί να αφορούν στη μη τήρηση 
διαδικασιών κατά την εκπόνηση της μελέτης, ή μη επίτευξη των 
στόχων της μελέτης. Μη συμμορφώσεις μπορεί να εμφανίζονται 
σε εργασίες: 

        

-        που εκτελούνται από τον Ανάδοχο Μελετητή         
-        που εκτελούνται από τους υπεργολάβους και εξωτερικούς 
συμβούλους 

        

-        που παραδίνονται έτοιμες από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο 
Μελετητή π.χ. τοπογραφικές αποτυπώσεις, 
γεωλογικές/γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, κυκλοφοριακές 
μετρήσεις κτλ. 

        

α. Περιγράφονται (είτε απευθείας, είτε με παραπομπή σε 
αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος ποιότητας του Αναδόχου 
Μελετητή όταν τέτοιο υπάρχει) ο τρόπος διαχείρισης των μη 
συμμορφώσεων, όπου αυτές θα εντοπίζονται κατά την εκπόνηση 
της μελέτης καθώς και ο τρόπος λήψης των απαραίτητων μέτρων 
προκειμένου να διορθωθούν ή και να προλαμβάνεται η 
επανεμφάνισή τους. 
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β. Περιγράφεται η διαδικασία παρακολούθησης και επαλήθευσης 
των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και καθορίζονται 
οι αντίστοιχοι αρμόδιοι για τις σχετικές ενέργειες. 

        

5. Επιθεωρήσεις  

  
  
  
  

Οι επιθεωρήσεις αφορούν στην τήρηση των προκαθορισμένων 
διαδικασιών κατά την εκπόνηση της μελέτης, ενώ δεν αφορούν 
στο περιεχόμενο της μελέτης. Ο τρόπος υλοποίησης των 
επιθεωρήσεων περιγράφεται, είτε στο ΠΠΜ είτε γίνεται 
παραπομπή στο σύστημα ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή, 
όταν τέτοιο υπάρχει. Αυτές εκτελούνται κατά την εξέλιξη των 
εργασιών από κατάλληλα στελέχη και προκαθορίζονται 
αντίστοιχα ανάλογα και με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση 
Ανάθεσης της μελέτης: 

        

α. Οι επιθεωρητές από στελέχη του Αναδόχου Μελετητή         
β. Οι επιθεωρητές από εξωτερικούς φορείς         
γ.  Οι επιθεωρητές που ορίζει η Υπηρεσία         

6. Ανασκοπήσεις του ΠΠΜ 

  
  
  
  

Περιγράφεται ο τρόπος που θα ενεργούνται ανασκοπήσεις μετά 
από τη συγκέντρωση διαφόρων στοιχείων κατά την πορεία της 
μελέτης (από δελτία ελέγχων, επιθεωρήσεις, παράπονα της 
Υπηρεσίας κτλ.). Ο τρόπος υλοποίησης των ανασκοπήσεων 
περιγράφεται, είτε στο ΠΠΜ είτε γίνεται παραπομπή στο 
σύστημα ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή (αν υπάρχει), και 
καθορίζονται: 

        

α.  Τα τακτικά και έκτακτα σημεία διεξαγωγής ανασκοπήσεων         
β.  Οι συμμετέχοντες σε κάθε περίπτωση των ανασκοπήσεων         
γ.  Τα σημεία ανασκοπήσεων μπορεί ή/και πρέπει να συμμετέχει 
η Υπηρεσία 

        

7. Άλλα θέματα  

  
  
  
  
  

Περιγράφεται ο τρόπος αντιμετώπισης και οι αντίστοιχες 
ενέργειες για θέματα που δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα. 
Στα άλλα θέματα μπορεί να περιλαμβάνονται: 

        

α. Τα μέτρα ασφάλειας και υγείας για το προσωπικό του 
Αναδόχου Μελετητή στην περίπτωση που περιλαμβάνονται 
εργασίες πεδίου 

        

β. Το ΣΑΥ που πρέπει να συντάξει ο Ανάδοχος Μελετητής 
σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά το 
στάδιοεφαρμογής της μελέτης στην κατασκευή του έργου 

        

γ. Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από δραστηριότητες 
του Αναδόχου Μελετητή κατά την εκτέλεση εργασιών πεδίου 

        

δ. Η υποχρέωση του Αναδόχου Μελετητή να εκπαιδεύσει 
προσωπικό της Υπηρεσίας εφόσον προβλέπεται από τη Σύμβαση 
ανάθεσης της μελέτης 

        

8. Παραπομπές – Αναφορές   
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Όλες οι απαιτούμενες παραπομπές ή αναφορές, που χρειάζεται 
να γίνονται σε σχέση με τη μελέτη, περιλαμβάνονται στο ΠΠΜ 
και κατατίθενται με μορφή καταλόγων. Τα στοιχεία αυτών των 
αναφορών πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο του Αναδόχου 
Μελετητή, διαθέσιμα άμεσα, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι ξένων 
φορέων. Τέτοια στοιχεία είναι: 

        

α.  Οι ισχύουσες εκδόσεις σχεδίων που θα χρησιμοποιηθούν ως 
δεδομένα κατά την εκπόνηση της μελέτης 

        

β. Τα πρότυπα, οι κανονισμοί, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες 
για την εκπόνηση μελετών 

        

γ. Τα πρότυπα, οι κανονισμούς, τεχνικές προδιαγραφές και 
οδηγίες για την κατασκευή του έργου 

        

δ. Οι έγγραφες διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο 
υλοποίησης διαφόρων απαραίτητων λειτουργιών για την 
εκπόνηση της μελέτης 

        

ε.    Οι έγγραφες οδηγίες που υποδεικνύουν τις λεπτομέρειες 
διαφόρων εργασιών οι οποίες χρειάζονται για την εκπόνηση της 
μελέτης 

        

στ. Οι διαδικασίες του συστήματος ποιότητας του Αναδόχου 
Μελετητή (εφόσον τέτοιο υπάρχει) στις οποίες γίνεται 
παραπομπή από το ΠΠΜ της μελέτης 

        

9. Προγράμματα ενεργειών (βλ. §4.7 των κατευθυντήριων οδηγιών του Συμβούλου ΣΔΕΠ/ΔΕ) 

  
  
  
  
  
  
  
  

Στο εκτελεστικό τμήμα του ΠΠΜ περιλαμβάνονται τα 
προγράμματα των διαδοχικών ενεργειών που απαιτούνται 
συγκεκριμένα κάθε τμήμα ή λειτουργική ενότητα της μελέτης. 
Στα προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνονται: 

        

α. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων στα στάδια και φάσεις 
εκπόνησης κάθε τμήματος ή λειτουργικής ενότητας της μελέτης 

        

β.  Τα κρίσιμα σημεία (σημεία στάσης) στα οποία απαιτείται 
αποδοχή ή έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών 

        

γ. Τα έγγραφα αναφοράς που πρέπει να εφαρμόζονται π.χ. 
οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα και συμβατικές απαιτήσεις 

        

δ. Η περιγραφή των ενεργειών (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνονται 
και παρατίθενται συνοπτικά οι αντίστοιχες απαιτήσεις 

        

και τα κριτήρια αποδοχής) για τις δραστηριότητες σε κάθε στάδιο 
ή/και φάση της μελέτης με όσες λεπτομέρειες χρειάζονται 

        

ε.    Τα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται π.χ. κατάλογοι ελέγχων, 
παραδοτέων της μελέτης κτλ. 

        

στ. Οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε φάση και δραστηριότητα 
(μελετητής, υπεργολάβοι, εξωτερικοί σύμβουλοι, Υπηρεσία, 
τρίτοι) καθώς και τα αρμόδια πρόσωπα σε κάθε περίπτωση (π.χ. 
οι αρμόδιοι κατά ειδικότητα, αρχιτέκτονας, στατικός, 
συγκοινωνιολόγος, υδραυλικός κτλ.) 

        

10. Παραρτήματα του ΠΠΜ  
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Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο ΠΠΜ, ανάλογα με την 
έκταση του αντικειμένου τους μπορεί είτε να περιέχονται στο 
κύριο κείμενο του ΠΠΜ, είτε να επισυνάπτονται σε αυτό ως 
παραρτήματα. Ως παραρτήματα του ΠΠΜ μπορεί να είναι: 

        

α.  Η μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης         
β.  Το χρονοδιάγραμμα         
γ.  Το οργανόγραμμα και οι αρμοδιότητες         
δ.  Οι κατάλογοι εξοπλισμού         
ε.    Οι διαδικασίες του συστήματος ποιότητας του Αναδόχου 
Μελετητή που έχουν εφαρμογή 

        

στ. Οι χρησιμοποιούμενες οδηγίες         
ζ.     Τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν         
η.  Τα σχέδια, τα πρότυπα, οι κανονισμοί, οι προδιαγραφές κτλ. 
που θα χρησιμοποιηθούν 

        

11. Συμπεράσματα  
11.1 Γενικό Συμπέρασμα για την Επάρκεια του ΠΠΜ 

  
  
  

Το ΠΠΜ πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που 
περιγράφονται στα προηγούμενα και όπου αυτό δε συμβαίνει: 

        

α.  Υπάρχει η κατάλληλη αιτιολόγηση         
β.  Η αιτιολόγηση είναι αποδεκτή από την Υπηρεσία         

11.2 Συσχέτιση ΠΠΜ με Συμβατικές Απαιτήσεις 

  

Το ΠΠΜ συνοδεύεται από κατάλληλο πίνακα από τον οποίο 
φαίνεται ότι καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των συμβατικών 
τευχών. Δηλαδή παρουσιάζεται η αντιστοιχία των στοιχείων (βλ. 
§1 έως 8) και των αντίστοιχων προγραμμάτων ενεργειών (βλ. § 
9) του ΠΠΜ με αναφορές στα άρθρα, παραγράφους κτλ. των 
συμβατικών τευχών 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412 / 2016) 

 
Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

 
 
 
Άρθρο 1: Ισχύουσες διατάξεις 
 Άρθρο 2: Υπογραφή των επί μέρους εκτελεστικών συμβάσεων  
Άρθρο 3: Εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο και υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων 
 Άρθρο 4: Τόπος, τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης  
Άρθρο 5: Προσωπικό των αναδόχων  
Άρθρο 6: Καταβολή της αμοιβής των αναδόχων  
Άρθρο 7: Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
Άρθρο 8: Εμπιστευτικότητα  
Άρθρο 9: Κυριότητα σχεδίων και εγγράφων - παραδοτέα  
Άρθρο 10: Αλληλογραφία μεταξύ αναδόχου και εργοδότη  
 
 
 
Άρθρο 1 – Ισχύουσες διατάξεις  
 
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 
ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου το οποίο και αποτελεί ως 
προς τις υποχρεώσεις του Αναδόχου αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  
 
Άρθρο 2 - Υπογραφή των επί μέρους εκτελεστικών συμβάσεων  
 
Οι επί μέρους συμβάσεις θα συναφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105, με τις επιφυλάξεις 
του άρθρου 39 του Ν.4412/2016 (Α΄147). Αν δεν οριστεί διαφορετικά στις εκτελεστικές συμβάσεις, 
με την υπογραφή του κάθε συμφωνητικού αρχίζουν οι προθεσμίες της κάθε σύμβασης.  
 
Άρθρο 3 - Εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο και υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων  
 
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των συμβάσεων ασκούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 183 του Ν.4412/2016 (Α΄147). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ορίσει 
επιβλέποντες/ουσες για τη διαρκή παρακολούθηση της σύμβασης και τη χορήγηση οδηγιών στον 
ανάδοχο, τη διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύμβασης, την τήρηση και 
επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των επί μέρους 
συμβάσεων. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και ιδίως πριν από τη σύναψη των επί μέρους εκτελεστικών συμβάσεων, για την πορεία 
εκπόνησης των μελετών και εισηγείται για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Προϊσταμένης 
Αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του φορέα 
(Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας και λοιπών αρμοδίων ατομικών ή συλλογικών 
οργάνων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές 
στις υπηρεσίες αυτές και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο φορέας. 
Η απαιτούμενη έρευνα σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα σχετίζεται με τη μελέτη θα εκτελείται από τους 





 

88 

 

αναδόχους. Η επίβλεψη εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες συμβατικές 
ευθύνες του αναδόχου, που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147) και του 
Ν.4495/2017 (Α’167). Η καταχώριση υπαλλήλων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΤΕΕ, με την ιδιότητα των συμμετεχόντων μηχανικών, σύμφωνα με την παράγραφο 
Α.2.γ του παρόντος υποφακέλου, γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την προσβασιμότητα της 
αναθέτουσας αρχής στα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μετά το πέρας των συμβάσεων. 
Η τήρηση των υποχρεώσεων του Ν.4495/2017 (Α’ 167) βαρύνει εξ ολοκλήρου τους/τις αναδόχους 
που φέρουν την ιδιότητα των εξουσιοδοτημένων μηχανικών του ιδίου νόμου.  
 
Άρθρο 4 – Τόπος, τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης  
 
Ο τόπος και ο χρόνος εκτέλεσης της συμφωνίας – πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, 
ορίζεται κατά περίπτωση στις επί μέρους συμβάσεις. 3 Η συνολική διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο 
είναι αυτή που ορίζεται στην οικεία διακήρυξη και αναγράφεται στη σύμβαση, υπό τους 
περιορισμούς των οριζόμενων στο άρθρο 39 του Ν.4412/2017 (Α’ 167). Οι προθεσμίες των 
εκτελεστικών συμβάσεων ορίζονται κατά περίπτωση σε κάθε σύμβαση. Οι συνολικές και τυχόν 
τμηματικές προθεσμίες, εάν υπάρχουν, αρχίζουν την επομένη της υπογραφής των συμβάσεων, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά στην εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση. Εφόσον το φυσικό αντικείμενο δεν 
είναι εκ των προτέρων γνωστό, οι αμοιβές και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των επιμέρους 
συμβάσεων, δύνανται θα συνταχθούν κατά την υπογραφή των συμβάσεων αυτών, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο. Παράταση δύναται να χορηγηθεί μετά από απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
και εφόσον αιτιολογείται επαρκώς. Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής 
δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.  
 
Άρθρο 5 – Προσωπικό των αναδόχων  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση της 
σύμβασης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την υποβολής της προσφοράς του. 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέσει εξειδικευμένη ομάδα έργου τουλάχιστον 25 μελετητών με 
κατάλληλη εμπειρία σε όλες τις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών, εξασφαλίζοντας την ταυτόχρονη 
εκπόνηση των μελετών και την τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων για την έγκαιρη 
ολοκλήρωση και ένταξη των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 
 
 Άρθρο 6 - Καταβολή της αμοιβής των αναδόχων  
 
Η αμοιβή των αναδόχων μπορεί να καταβάλλεται συνολικά ή τμηματικά, ανά διακριτά τμήματα που 
προκύπτουν από τον υπολογισμό των αμοιβών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016 
(Α΄147). Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει το σύνολο της σύμβασης, εφόσον αυτό 
αιτιολογείται επαρκώς και εφόσον αυτό γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
Άρθρο 7 - Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
 
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. Η 
αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με 
συμπληρωματική σύμβαση που συνάπτεται κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/05, β) εγκριθούν αρμοδίως 
αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμοι λόγοι και προϋποθέσεις, γ) να δοθεί παράταση 
προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τυχόν αναθεώρηση της αμοιβής του. Η συμβατική του 
αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα) και το 
επιχειρηματικό του όφελος, μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση του φυσικού αντικειμένου. 
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Τυχόν λόγοι προσαύξησης αμοιβής προβλέπονται στο Νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται 
άλλοι λόγοι προσαύξησης αμοιβής, πέραν των προαναφερθέντων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η 
λήψη στοιχείων (αεροφωτογραφιών, σχεδίων, κτηματογραφικών αποσπασμάτων, τίτλων 
ιδιοκτησίας, κτλ) από άλλους φορείς ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο, η δαπάνη αναπαραγωγής 
ή σάρωσης βαρύνει τον ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία συλλογής στοιχείων από άλλους 
φορείς είναι υποχρέωση του αναδόχου. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ισχύων ΦΠΑ και τυχόν 
αναπροσαρμογές του βαρύνουν το φορέα. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά 
την εκτέλεση σύμβασης. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθορίζονται από την 
εκάστοτε νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
απορρέουν από τη σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. Αν ο ανάδοχος 
κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, 
υποχρεούται να ενεργήσει σύμφωνα με τη σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δε συνάγεται ο τρόπος 
δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. Με τη λήξη της σύμβασης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στον εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σε αυτόν. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσει σύγκρουσης συμφερόντων και 
δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 
Κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί. Επί θεμάτων μη 
ρυθμιζόμενων υπό των ως άνω κανονισμών εφαρμόζονται κανονισμοί διεθνώς παραδεδεγμένοι, μετά 
από έγκριση του αρμόδιου οργάνου, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 696/1974 – Α’ 301.  
 
Άρθρο 8 - Εμπιστευτικότητα  
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος (και οι προστηθέντες 
του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα και πληροφορίες περιέλθουν στη γνώση του κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης.  
 
Άρθρο 9 - Κυριότητα σχεδίων και εγγράφων – παραδοτέα 
 
 Για κάθε έργο θα εκπονηθούν και παραδοθούν: -Πλήρεις μελέτες σε στάδιο Οριστικής Μελέτης / 
Μελέτης Εφαρμογής (όπου απαιτείται), εξαιρουμένων των έργων που τυχόν δημοπρατηθούν με το 
σύστημα Μελέτης - Κατασκευής, όπου θα παραδοθούν προμελέτες -Τεύχη Δημοπράτησης (Τεχνική 
Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Προμέτρηση, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, ΕΣΥ) -Σχέδιο και 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ & ΦΑΥ) -Φάκελος απαιτούμενων αδειοδοτήσεων Τα 
παραδοτέα της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά θα ακολουθούν 
τις προδιαγραφές: -Από την Εγκύκλιο 11 (αρ. πρωτ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/27.11.2018) του Υπουργείου 
Υποδομών & Μεταφορών «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016 (Βιβλίο 
Ι)», καθώς και σε κάθε νεότερη τροποποίηση ή συμπλήρωση της. 5 -Από την Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 
466 (ΦΕΚ 1047Β/16.03.2019) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Εξειδίκευση του είδους 
των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά 
(οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα», καθώς και σε κάθε νεότερη 
τροποποίηση ή συμπλήρωση της. -Κάθε ισχύουσα διάταξη και προδιαγραφή η οποία θα ισχύει κατά 
τον χρόνο σύνταξης των μελετών. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία, κ.ο.κ.) που θα 
συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης, θα 
ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του 
και των αρμόδιων οργάνων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον 
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εργοδότη σε χρόνο που προβλέπεται από τη σύμβαση. Κάθε είδους υπολογισμοί και οποιαδήποτε 
άλλα στοιχεία, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπόμνημα με περιγραφή των μεθόδων, των 
παραδοχών και των αναλυτικών στοιχείων των υπολογισμών (π.χ. αναλυτικών προμετρήσεων), ώστε 
να είναι δυνατός ο έλεγχος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.  
 
Άρθρο 10 - Αλληλογραφία μεταξύ αναδόχου και εργοδότη  
 
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ αναδόχου και εργοδότη, θα διακινούνται κατ’ αρχήν με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε πρωτότυπα θα κατατίθενται στην υπηρεσία με ευθύνη του αναδόχου 
και αντίστοιχα θα παραδίδονται στον ανάδοχο είτε ιδιοχείρως, είτε μέσω ταχυδρομείου με ευθύνη 
του φορέα.  
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 22-10-2025      ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 22-10-2025 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Τμ. Μελετών & Έργων            Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών α/α 
 
Σοφία Χωματά      Δρ.Μόσχος Π. Διαμαντόπουλος 
Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός     Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ: Συμφωνία-Πλαίσιο εκπόνησης 
μελετών των εννέα Δήμων της Δυτικής Αθήνας – 
Υπηρεσίες ωρίμανσης έργων υποδομών που 
περιλαμβάνονται στα Ειδικά Σχέδια Δράσης των 
Δήμων Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-
2027 

 
 
 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 
Α/
Α 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΤΔ & 
ΣΑΥ - ΦΑΥ 
 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
% 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙ
ΚΩΣ) 
 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

1 
Τοπογραφικές 
μελέτες (16) 

 
 

  

2 
Υδραυλικές μελέτες 
(13) 

 
 

 
 
 

3 
Αρχιτεκτονικές 
μελέτες (06) 
 

   

4 

Ειδικές 
Αρχιτεκτονικές 
μελέτες (07) 
 

   

5 
Στατικές Μελέτες 
(08) 
 

   

6 
Η/Μ Μελέτες (09) 
 

   

7 
Φυτοτεχνικές  
Μελέτες (25) 
 

   

8 
Γεωτεχνικές 
Μελέτες (21) 
 

   

 
ΣΥΝΟΛΟ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, 
ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα 
δεδομένα ως εξής: Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η 
αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της 
Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η 
εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας 
θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά 
με την αξιολόγηση των προσφορών. ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους 
κοινοποιούνται είναι: (α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη 
Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει 
προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. (β) Το Δημόσιο, 
άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους. (γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της 
διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο 
Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό 
διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό 
διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών 
ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα 
δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα 
προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε 
Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας 
προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να 
λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας 
των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη 
επεξεργασία. 
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Παράρτημα Β’ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 
 
Το Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) με τις οδηγίες συμπλήρωσης του 
βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο τόπο www.promitheus.gov.gr, σε μορφή αρχείου pdf και xml. 
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Παράρτημα Γ’ – Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών  
 
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) 
Αρκαδίας 37, 12132, Περιστέρι Αττικής 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη 
.................................................... του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την ανάθεση της συμφωνίας πλαίσιο εκπόνησης μελετών των εννέα Δήμων της 
Δυτικής Αθήνας - Υπηρεσίες ωρίμανσης έργων υποδομών που περιλαμβάνονται στα Ειδικά 
Σχέδια Δράσης των Δήμων Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..  
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε. 
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )  
Ημερομηνία έκδοσης  …………………………….. 
Προς: ……………………………………,  
Εγγύηση υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ..... σύμβασης συμφωνίας-πλαισίου εκπόνησης μελετών των 
εννέα Δήμων της Δυτικής Αθήνας - Υπηρεσίες ωρίμανσης έργων υποδομών που 
περιλαμβάνονται στα Ειδικά Σχέδια Δράσης των Δήμων Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής 
Αθήνας 2021-2027, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε. 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Παράρτημα Δ’- Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη ρωσικής εμπλοκής  
 
Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί  μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής,  είναι το 
ακόλουθο: 
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και 
συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 
2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την 
κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.  
Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:  
(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που 
εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι 
Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·      
(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που 
εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι 
νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα 
σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας 
παραγράφου ·  
(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και  ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ, δεν είμαστε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται 
στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,  
(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), 
άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των 
οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα Ε’ – ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  
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